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Definicje i skróty 

W procesie przygotowania i realizacji Inwestycji "Modernizacja źródła ciepła – budowa układu 

kogeneracyjne z kotłem gazowym w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o. o.”  

definiuje się następujące pojęcia i skróty: 

Agregat Kogeneracyjny – wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię 

elektryczną i ciepło w technologii wysokosprawnej kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne, 

składający się z silnika gazowego i generatora elektrycznego osadzonego na wspólnej ramie wraz 

z elementami dodatkowymi opisany szczegółowo w PFU; 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 

Awaria – Wada powodująca całkowity brak możliwości korzystania z Obiektu lub ograniczająca 

możliwość korzystania z niego przy zachowaniu wszystkich Parametrów Gwarantowanych 

opisanych w PFU. Czas Awarii jest liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę 

powiadomienia o wystąpieniu Awarii do momentu trwałego osiągnięcia przez Jednostkę Wytwórczą 

Parametrów Gwarantowanych opisanych w PFU; 

BIOZ- oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określający szczegółowy zakres rodzaju 

robót budowalnych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby 

technicznych i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrożeniom, sporządzony zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić 

Wykonawcy za towar lub usługę bez podatku VAT; 

Ciepło – energia cieplna w wodzie gorącej o temperaturze umożliwiającej wykorzystanie  

w procesie dystrybucji i sprzedaży odbiorcom systemu ciepłowniczego; 

Ciepłownia K-1 – należące do Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o. o. źródło 

znajdujące się pod adresem ul. Sędzickiego 38 w Kartuzach wytwarzające ciepło na potrzeby 

systemu ciepłowniczego miasta Kartuzy; 

Ciepło użytkowe w kogeneracji – ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu 

niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które, gdyby nie było wytworzone w kogeneracji, 
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zostałoby pozyskane z innych źródeł; 

Dokumentacja IT – wszelka Dokumentacja dotycząca oprogramowania i systemów sterowania, 

które mają zostać dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

schemat ideowy umożliwiający poznanie idei i zasad działania oraz realizacji systemu wizualizacji 

SCADA oraz dokumentacja techniczna sterowników PCL zawierająca instrukcję działania tych 

sterowników, 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby także rysunki i 

opisy służące do realizacji Zadania Inwestycyjnego, operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

projekty branżowe, techniczne i wykonawcze; 

Dokumentacja projektowa – wszystkie branżowe projekty (budowlane, techniczne i wykonawcze) 

wymagające uzgodnienia w szczególności z Zamawiającym, gestorami sieci oraz organami 

administracji publicznej, rysunki, schematy, opisy rozwiązań występujące w procesie 

przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji; 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi wraz z dokumentacją 

techniczno-ruchową urządzeń (DTR), dokumentacją zawierającą wszelkie atesty, dopuszczenia do 

stosowania, aprobaty i deklaracje użytkowe zastosowanych materiałów i urządzeń w trakcie 

realizacji Zadania Inwestycyjnego, a także zatwierdzone przez Zamawiającego instrukcje obsługi  

i eksploatacji urządzeń i instalacji; 

Dokumentacja przetargowa – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), PFU, Wzór Umowy 

Wykonawczej, Wzór Umowy serwisowej, oraz załączniki i wszelkie wyjaśnienia i uzupełnienia do 

SWZ; 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa inaczej DTR - oznacza dokumentację opracowaną dla 

każdej maszyny lub urządzenia, która zawiera w szczególności: charakterystykę (parametry 

techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego  

i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, 

instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję bhp., 

normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie 

posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna  

z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.05.2006 r. w sprawie maszyn, 

zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. U. UE L 157/24 z 09.06.2006 r.  
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Dokumenty ofertowe – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

Dostawa – oznacza wszelkie urządzenia, instalacje, wyposażenie, materiały, prawa i inne elementy 

niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 

Zamawiającemu zgodnie z Umową Wykonawczą lub Umową Serwisową, w tym wszelką 

dokumentację pochodzącą od Wykonawcy. 

Dystrybucja - rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej; 

Działka – działka nr ewidencyjny 181/4 (po zmianie numeracji działek niniejsza działka przyjęła nr 

181/31) przy ul. Franciszka Sędzickiego 38 w Kartuzach; 

Dziennik Budowy - dokument z ponumerowanymi stronami, służący do odnotowywania wydarzeń 

zaistniałych w toku wykonywania Zadania Inwestycyjnego, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 

przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorami Nadzoru, Wykonawcą  

i Zamawiającym; 

Dziennik Rozruchu – dokument prowadzony przez Wykonawcę w trakcie wszystkich faz Rozruchu, 

dokumentujący przebieg Rozruchu; 

Energia – energia przetworzona w dowolnej postaci; 

Etap prac - oznacza określony w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym 

zakres prac podlegający Odbiorowi w zakresie Umowy Wykonawczej; 

Granica bilansowa – określona w Rozporządzeniu pomiarowym, Ustawie o wspieraniu CHP 

granica wokół procesu kogeneracji obejmującą wszystkie urządzenia biorące udział w tym 

procesie i urządzenia towarzyszące, zawierająca w szczególności urządzenia do pomiaru  

i monitorowania wszystkich strumieni paliw i energii wprowadzanych do Jednostki Kogeneracji 

oraz energii elektrycznej i ciepła użytkowego wyprowadzanych poza tę jednostkę; 

Harmonogram Przeglądów i prac serwisowych – zaplanowane na każdy rok eksploatacji 

Jednostki Wytwórczej czynności serwisowe wymagane przez producenta i wynikające  

z dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) oraz harmonogramu przeglądów producenta. 

Harmonogram Przeglądów i prac serwisowych stanowi załącznik nr 3.3 do Umowy serwisowej; 

Harmonogram Rzeczowo Finansowy – rozkład w czasie czynności związanych z realizacją 

Umowy, zawierający szczegółowy opis prac objętych Przedmiotem Umowy, wzór stanowi załącznik 

nr 4 do SWZ, po zawarciu Umowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy zostanie wykonany przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, od zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego dokument będzie nosił nazwę Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy; 
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Inspektor Nadzoru – osoby współpracujące z Inżynierem Kontaktu, posiadające uprawnienia do 

sprawowania funkcji Inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo 

Budowlane; 

Instalacje pomocnicze – to w szczególności: 

Lp. 
Instalacje Pomocnicze wchodzące w skład jednej  

Jednostki Wytwórczej 
Szt. 

1. 
Szafa AKPiA z panelem sterującym, układ automatycznej kontroli, sterowania 
i nadzoru zapewniający automatyczną i bezobsługową pracę 
zespołu wraz z synchronizacją z siecią elektroenergetyczną 

1 

2. 

Moduł odzysku ciepła z: 

 wymiennikiem płytowym płyn –płyn , służącym do odzysku ciepła z 
bloku silnika, 

 wymiennikiem olej-woda 

 kompletnym zestawem czujników, zaworów, pomp i stelaży do ich 
mocowania wraz z pozostałą niezbędną armaturą, 

1 

3. Instalacja ciepła wysokotemperaturowego (ciepło HT) wraz z chłodnicą HT 0 

4. 
Rozdzielnice AKPiA do obsługi procesu Jednostki Wytwórczej oraz z 
wyłącznikiem głównym generatora 

1 

5. Bateria akumulatorów  

6. Grzałka antykondensacyjna silnika 1 

7. 
Instalacja ciepła niskotemperaturowego (ciepło LT) wraz z chłodnicą LT – 
opcja w sytuacji gdy konstrukcja Jednostki Wytwórczej nie wymaga  

1 

8. Instalacja wydechowa (bez komina) z tłumikami hałasu 1 

9. Instalacja gazowa do zaworu odcinającego 1 

10. 
Instalacja olejowa, w tym układ samoczynnego, automatycznego 
uzupełniania oleju smarnego silnika 1 

11. 
Wymiennik spaliny-woda służący do odzysku 
ciepła ze spalin wylotowych Agregatu Kogeneracyjnego, 

1 

12. Systemy detekcji dymu i wycieku gazu 
1  

zestaw (*) 

 
13. 

Wyłącznik główny 3-polowy zespołu ze wszystkimi zabezpieczeniami (m.in. 
przeciwprzepięciowymi) i z układem napędowym niezbędnym do pracy 
synchronicznej z siecią elektroenergetyczną 

1  
zestaw (*) 

14. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej Zabudowy Kontenerowej 1 

15. Układy przeciwzamrożeniowe, w szczególności dla odpływu kondensatu, 
instalacji gazowej przy rozprężaniu, 

 

16. Inne niezbędne do prawidłowej pracy Jednostki Wytwórczej urządzenia i 
instalacje 

 

(*) do uzgodnienia z Zamawiającym skład zestawu, przy czym zestaw może dotyczyć jednej Jednostki 

Wytwórczej  

Inżynier kontraktu – wyłoniony na podstawie odrębnego postępowania przetargowego kierownik 

projektu oraz koordynator prac Inspektorów nadzoru; 

Jednostka Wytwórcza – gazowy zespół prądotwórczy w skład, którego wchodzi jedna Jednostka 
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Kogeneracyjna oraz jeden zestaw Instalacji Pomocniczych, powstały w wyniku dostosowania 

Jednostki Wytwórczej do potrzeb Zamawiającego szczegółowo opisany w PFU oraz w 

Dokumentacji Projektowej; 

Kierownik budowy – osoba lub zespół osób posiadających uprawnienia odpowiednie do 

kierowania robotami budowlanymi, wyznaczona/y przez Wykonawcę; 

Konsorcjum – porozumienie cywilno – prawne dwóch lub większej liczby osób/podmiotów (należy 

je odnieść do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia);  

Miejscowy plan zagospodarowania terenu - - Uchwała XXXVI/296/97 Rady Miejskiej  

w Kartuzach z dnia 2018-04-09 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kartuzy”, obejmującego działkę 181/4obręb ewidencyjny 0103. 

Motogodzina – 60 minut pracy z mocą elektryczną nie mniejszą niż 50% maksymalnej mocy 

znamionowej danej Jednostki Wytwórczej; 

Obiekt - mająca powstać na Działce instalacja wytwarzania ciepła na potrzeby miejskiego systemu 

ciepłowniczego miasta Kartuzy, szczegółowo opisana w PFU, w której zostanie zainstalowana  

jedna Jednostka Wytwórcza tj. Agregat Kogeneracyjny w Zabudowie Kontenerowej wraz  

z Instalacjami pomocniczymi. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne składowe, 

elementy, urządzenia i systemy oraz wszelką niezbędną infrastrukturę wraz z wszelkimi 

niezbędnymi instalacjami i przyłączami i jako kompletny układ wytwarzania ciepła w Jednostkach 

Wytwórczych (wytwarzających ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji) będzie spełniał 

wymagania z Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2 PFU.  

Obiekt budowlany – budynek lub budowla, obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowania zrealizowanego Zadania Inwestycyjnego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wykonany zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółowo opisany w PFU; 

Oferta inaczej Dokumenty ofertowe - oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym, która została wybrana jako najkorzystniejsza i na podstawie, której została zawarta 

Umowa Wykonawcza i Umowa Serwisowa; 

Okres gwarancji i rękojmi – oznacza 24 miesięczny okres gwarancji na Agregat Kogeneracyjny 

Roboty Budowlane, w tym Źródło Szczytowe, wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone 

urządzenia; 60 miesięczny okres rękojmi na wszystkie Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi 

zrealizowane w ramach Umowy Wykonawczej; Okres gwarancji i rękojmi należy liczyć od dnia 

odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem Odbioru Końcowego w rozumieniu 
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określonym w Umowie Wykonawczej; 

Okres gwarancji i rękojmi na Serwis - oznacza 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na 

wszystkie czynności serwisowe liczony od protokolarnego potwierdzenia wykonania danej 

czynności przez Zamawiającego; 

Opracowania dokumentacyjne – projekty, rysunki, opisy opracowane przez Wykonawcę 

zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 

niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego, a w szczególności do wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę; 

Odbiór – potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania Umowy Wykonawczej lub Umowy 

Serwisowej w określonym zakresie. W zakresie Umowy Wykonawczej wyróżnia się odbiory 

szczegółowo opisane w PFU, w tym Odbiory częściowe, w szczególności Odbiory częściowe robót, 

Odbiór częściowy Agregatu Kogeneracyjnego Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz Odbiór Końcowy, a także Przeglądy gwarancyjne. Odbiór dokonywany jest przez podpisanie 

przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodnie z wymaganiami i formą określonych w PFU protokołów 

odbioru;  

Odbiór Końcowy – protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w zakresie dotyczącym Umowy Wykonawczej na zasadach określonych  

w Dokumentacji przetargowej, w tym PFU, oraz zgodnie z Dokumentacją projektową; dokonany 

zgodnie z wymogami i formą określonymi w PFU, zakończony podpisaniem protokołu Odbioru 

Końcowego; 

Odbiór Końcowy Serwisu – protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania całości 

Czynności Serwisowych na zasadach określonych w Dokumentacji przetargowej, w tym PFU, oraz 

zgodnie z Dokumentacją projektową, dokonany zgodnie z wymogami i formą określonymi w  PFU, 

zakończony podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego Serwisu; 

Odbiór Pogwarancyjny - potwierdzenie przez Zamawiającego wywiązania się przez Wykonawcę 

ze wszystkich obowiązków w zakresie Umowy Wykonawczej z wykonania, uruchomienia  

i przekazania Zadania Inwestycyjnego do eksploatacji, wywiązania się z obowiązków 

gwarancyjnych i wywiązania się z obowiązków z rękojmi za wady fizyczne, dokonany zgodnie  

z wymogami i formą określonymi w  PFU, zakończony podpisaniem protokołu Odbioru  

Pogwarancyjnego, adekwatnie dla stosowanych w Umowie wykonawczej Okresów gwarancji  

i rękojmi; 

OSD – operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne; 
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Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy dostarczany za pomocą sieci gazowej; 

Parametry znamionowe – deklarowane przez producenta lub dostawcę urządzeń parametry 

techniczne urządzenia potwierdzone stosownymi badaniami lub deklaracjami zawarte w karcie 

katalogowej oraz tabliczce znamionowej, przy której urządzenie pracuje zgodnie z odpowiednimi 

normami oraz optymalną efektywnością. Uwidocznione na tabliczkach znamionowych urządzeń  

i instalacji; 

Parametry Kontrolne – deklarowane przez Wykonawcę wiążące parametry Jednostki Wytwórczej 

oraz Źródła Szczytowego, określone w Tabeli nr 1, Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3 PFU, których 

uzyskanie jest konieczne podczas trwania całego Ruchu Próbnego; 

Parametry Gwarantowane – deklarowane przez Wykonawcę wiążące parametry Jednostki 

Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego określone w PFU w Tabeli nr 1, Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3, 

których uzyskanie wymagane jest w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na podstawie 

Umowy wykonawczej tj. w okresie od dokonania Odbioru Końcowego do upływu okresu gwarancji; 

PFU – program funkcjonalno-użytkowy, dokument zawierający opis robót budowlanych  

i instalacyjno-montażowych oraz usługi serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 r., poz. 2454) dla Inwestycji. Ilekroć w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) występuje określenie Program funkcjonalno–użytkowy (PFU) i wszystkie 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego będą stanowić część 

Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w Dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. PFU stanowi załącznik 

do SWZ; 

Plan Rozruchu – dokument zawierający opis czynności planowanych do wykonania przez 

Wykonawcę podczas Rozruchu oraz wymagania dotyczące minimalnego zakresu działań innych 

podmiotów niezbędnych do przeprowadzenia Rozruchu, a także ich harmonogram; 

Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, spełniająca wymagania zawarte w SWZ, której Wykonawca powierza 

wykonanie Umowy Wykonawczej lub Umowy Serwisowej w całości lub części albo której 

Podwykonawca powierza w całości lub części wykonanie umowy zawartej z Wykonawcą w związku 

z niniejszą umową (dalszy Podwykonawca), za wyjątkiem osób fizycznych zobowiązanych 
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wyłącznie do osobistego świadczenia czynności nie stanowiących Robót Budowlanych, ani których 

rezultat nie stanowi elementu Obiektu; 

Postępowanie – należy przez to rozumieć Postępowanie o udzielenie Zamówienia nr L.dz. 

762/2024; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego; 

zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego, jako pozwolenie na budowę należy rozumieć również zgłoszenie 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz zamienne pozwolenie na 

budowę; 

Pozwolenie na użytkowanie – decyzja administracyjna w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego; zezwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego; 

Prace – oznaczają wszelkie czynności, w tym Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi realizowane 

przez Wykonawcę na podstawie Umowy, konieczne do zrealizowania Zadania Inwestycyjnego w 

całości lub części; 

Prawa Własności Intelektualnej – oznaczają wszelkie dobra stanowiące utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2022 

poz. 5209 z późn. zm.), dobra stanowiące projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. 

zm.) oraz znaki towarowe, znaki usługowe, firmy i oznaczenia przedsiębiorstw, know-how oraz inne 

dobra niematerialne chronione przepisami prawa niezależnie, czy prawa do tego rodzaju dóbr 

przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa obcego; 

Procesy energetyczne – techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, 

magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

Projektant – osoba fizyczna, należąca do Personelu Wykonawcy lub współpracująca z nim na 

podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej, posiadająca kwalifikacje zawarte w Rozdział 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i pełniąca funkcję przypisaną przez art. 20 (obowiązki 

Projektanta) oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa Budowlanego; 

Projekt – oznacza opracowanie projektowe tworzone przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy 

Wykonawczej, obejmujące w szczególności projekt budowlany Zadania Inwestycyjnego, projekt 

wykonawczy Zadania Inwestycyjnego jak również dokumentację projektową powykonawczą 

Zadania Inwestycyjnego zgodnie z zasadami i wymogami prawa budowlanego; 
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Przedstawiciel lub Przedstawiciel Stron – oznacza Przedstawiciela Wykonawcy lub/i 

Przedstawiciela Zamawiającego; 

Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę i działająca w imieniu 

Wykonawcy, wskazana w Umowie do kontaktów z Zamawiającym; 

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego; 

Regulamin – „Regulamin dokonywania zakupów” Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC  

Sp. z o.o. w Kartuzach z dnia dn. 02.10.2023 r., zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego; 

Roboty Budowlane – całość robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

niezbędnych do wykonania Obiektu, w zakresie określonym w Umowie wykonawczej, w sposób 

pozwalający na użytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Roczna dyspozycyjność Jednostki Wytwórczej (RDysp) – dyspozycyjność pracy Jednostki 

Wytwórczej w wysokości 8200 h rocznie ustalona zgodnie ze wzorem poniżej. 

W przypadku wystąpienia postoju Jednostki Wytwórczej i z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z 

wykonywaniem Umowy - to znaczy gdy wystąpią czynniki zewnętrzne takie jak: 

1. brak możliwości odbioru ciepła przez system ciepłowniczy, 

2. brak możliwości wyprowadzenia mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, 

3. brak dostaw gazu, 

nie będą liczone do RDysp. 

RDysp obliczana ze wzoru: 

RDysp= 8760 - hserw - hawarii 

 

h awarii – czas usuwania Awarii liczony od momentu otrzymania od Zamawiającego przez 

Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu Awarii do momentu trwałego osiągnięcia Parametrów 

Gwarantowanych opisanych w Tabeli nr 1 i Tabela nr 2 w PFU, 

h serw – czas postoju Jednostki Wytwórczej podczas wykonywania przeglądów serwisowych  

i gwarancyjnych. 
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Godzina braku dyspozycyjności będzie liczona od rozpoczęcia pierwszej godziny, w której nastąpiło 

powiadomienie Wykonawcy do godziny przywrócenia funkcjonalności Jednostki Wytwórczej w 

zaokrągleniu do pełnej godziny, potwierdzonych pisemnym protokołem podpisanym bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego; 

Forma i sposób informowania Wykonawcy o awarii lub niemożności eksploatacji Jednostki 

Wytwórczej zostanie przygotowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zlecającego  

w instrukcji eksploatacji; 

RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 wraz ze sprostowaniem); 

Rozporządzenie pomiarowe - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r.  

w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia  

oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1851); 

Rozruch – uruchomienie, kalibracja i regulacja Obiektu podczas pracy przy obciążeniu nominalnym 

celem przygotowania do Ruchu Próbnego; w tym testy i badania Parametrów Kontrolnych oraz 

poszczególnych elementów Obiektu odbywające się na Terenie budowy po zakończeniu wszystkich 

Robót Budowlanych, Dostaw i Usług innych niż procedury zmierzające do przejęcia Obiektu do 

eksploatacji, składające się z faz Rozruchu Mechanicznego oraz Rozruchu Technologicznego. Zakres 

i czynności zgodne z Procedurami Odbioru; 

Rozruch Mechaniczny – działania, próby maszyn i urządzeń wchodzących w skład Obiektu „na 

zimno”, zmierzające do zweryfikowania zrealizowanych rozwiązań projektowych, do sprawdzenia 

jakości, poprawności montażu oraz ich działania oraz osiągnięcia pożądanych wartości dostarczonych 

i zainstalowanych maszyn, urządzeń, aparatury, wyposażenia. Zakres i czynności zgodne z PFU  

i Procedurami Odbioru; 

Rozruch Technologiczny – część Rozruchu następująca po Rozruchu Mechanicznym, w trakcie 

której Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania wbudowanych przez Wykonawcę 

urządzeń i układów technologicznych do przejęcia Obiektu do eksploatacji w ramach testów i badań 

wykonywanych „na gorąco”, w tym wykona uruchomienie, kalibrację i optymalizację przy obciążeniu 

nominalnym, potwierdzi Parametry Kontrolne poprzez zlecenie stosownych badań i analiz do 

akredytowanego laboratorium lub podmiotu oraz potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia do 

Ruchu Próbnego. Zakres i czynności zgodne z PFU;  
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Ruch Próbny – cykl pracy Obiektu we współpracy z system ciepłowniczym i siecią 

elektroenergetyczną trwający minimum 72 godziny, realizowany zgodnie z treścią PFU 

przeprowadzony w obecności Zamawiającego.  

Sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw 

lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 

Sieć dystrybucyjna - sieć gazowa średnich i niskich ciśnień albo sieć elektroenergetyczna średnich 

i niskich napięć albo sieć ciepłownicza, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator 

systemu dystrybucyjnego; 

Siła Wyższa – oznacza każde działanie lub zdarzenie określone jako Siła Wyższa w Umowie 

Wykonawczej lub Umowie Serwisowej; 

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, dokument zawierający opis i warunki jakie powinien 

spełnić ubiegający się o realizację zadania inwestycyjnego Wykonawca, wykaz elementów jakie 

powinna zawierać prawidłowo przygotowana oferta oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia, 

stanowi instrukcję w jaki sposób ma zostać sporządzona oferta oraz charakteryzuje tryb 

rozstrzygnięcia postępowania. W przypadku gdy Wykonawcy postąpią zgodnie z tą instrukcją, 

Zamawiający nie będzie odrzucić oferty Wykonawcy; 

System ciepłowniczy - sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje 

służące do wytwarzania lub odbioru ciepła; 

Tajemnica przedsiębiorstwa – definicja zawiera art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. (tekst 

jedn. Dz. U. 2020 r. nr 1913, z późn. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane; 

Tryb „zaprojektuj i wybuduj” – formuła realizacji Przedmiotu Zamówienia, która obejmuje 

zarówno etap projektowania jak i etap wykonania robót budowlanych, opis Przedmiotu Zamówienia 

znajduje się w takim przypadku znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; 

Umowa – oznacza Umowę Wykonawczą i Umowę Serwisową zawartą przez Zamawiającego  

z Wykonawcą na podstawie Zamówienia, której wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 do części II SWZ 

wraz z załącznikami; 

Urządzenia – urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

Usługa serwisowa (serwis) – zaplanowane lub interwencyjne działania przeglądowo-naprawcze 
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(konserwacja, diagnostyka, naprawa, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi) 

świadczone w ramach działalności serwisu na podstawie odrębnej Umowy Serwisowej, 

zapewniające parametry gwarantowane oraz utrzymanie Jednostki Wytwórczej w kondycji 

technicznej pozwalającej wypracować deklarowany przez producenta lub dostawcę Agregatu 

Kogeneracyjnego resurs z deklarowanymi osiągami i sprawnościami; 

Ustawa o wspieraniu CHP – USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 639 z późn. zm.) 

Usterka – każdy rodzaj Wady niebędący Awarią, 

Użytkownik – Zamawiający lub jego przedstawiciel; 

Wada, Wada Serwisu – oznacza niespełnienie przez jakąkolwiek czynność (lub jej część)  

w sposób jawny lub ukryty, w tym Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi realizowane przez 

Wykonawcę na podstawie Umowy wykonawczej lub Umowy Serwisowej, a także przez Obiekt 

wymagań Umowy Wykonawczej lub Umowy Serwisowej, w tym Parametrów Gwarantowanych oraz 

wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków niekompletności lub wad prawnych; 

Wada limitująca – Wada, której wystąpienie uniemożliwia realizację Zadania Inwestycyjnego do 

momentu naprawy, wymiany, dostawy uzupełniającej lub innego działania Wykonawcy 

określonego w Umowie Wykonawczej lub Umowie Serwisowej powodującego usunięcie Wady  

i doprowadzenie Przedmiotu Umowy lub jego elementu do stanu zgodnego odpowiednio z Umową 

Wykonawczą lub Umową Serwisową; 

Wada nielimitująca – oznacza każdą Wadę niebędącą Wadą limitującą;  

Warunki przyłączenia (ciepło) - Warunki Techniczne Nr WT/05/2023 podłączenia do sieci 

ciepłowniczej źródła ciepła położonego w Kartuzach przy ul. Franciszka Sędzickiego 38  z dnia 8 

listopada 2023 r., wydanymi przez Zamawiającego; 

Warunki przyłączenia (ee) - do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR nr 

P/21/039509 z dn.29.09.2021 r., wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.; 

Warunki przyłączenia (gaz) - Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr 

WG00/0000031088/00001/2021/00001 korekta z dnia 09.11.2021 r. wydane przez PSG Sp. z o.o.; 

WT – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunki 

wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i konstrukcyjnych; 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
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prawnej ubiegająca się o udzielenie Zamówienia, która złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

Zadania Inwestycyjnego Modernizacja źródła ciepła – budowa układu kogeneracyjnego z kotłem 

gazowym w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o. o.; 

Wysokosprawna kogeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła 

użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej w wysokości nie 

mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach 

rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 

Zabudowa Kontenerowa – dostosowana do potrzeb Zamawiającego zabudowa wykonana  

z odpowiedniego materiału, z wymaganymi do poprawnego działania Jednostki Wytwórczej 

instalacjami oraz izolacją akustyczną posadowiona na fundamencie betonowym wykonanym 

zgodnie z projektami branżowymi;  

Zadanie Inwestycyjne - inaczej Przedmiot Umowy – wszelkie działania Wykonawcy w ramach 

przedmiotu Zamówienia opisanego w Dokumentacji Przetargowej, w szczególności przygotowanie 

Dokumentacji Przetargowej, dostawa wraz z montażem, a także prace budowlane mające na celu 

dostarczenie Zamawiającemu w pełni sprawnego i działającego Obiektu, w którym Wykonawca 

posadowi jedną Jednostkę Wytwórczą, Źródło Szczytowe zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w PFU oraz wybuduje i podłączy do istniejących instalacji nowy zbiornik ścieków technologicznych. 

Dostarczone urządzenia i instalacje w ramach Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca przygotuje do 

Rozruchu i Ruchu Próbnego, a następnie do samodzielnej eksploatacji przez Zamawiającego. 

Zadanie Inwestycyjne obejmuje także pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji, budowę 

przyłącza gazowego, ciepłowniczego, teletechnicznego, elektroenergetycznego SN zgodnie  

z Dokumentacją projektową. Wykonanie Zadania Inwestycyjnego kończy się z momentem 

dokonania Odbioru Końcowego; 

Załącznik – należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, 

stanowiący jej integralną część; 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o. o.  

ul. Franciszka Sędzickiego 26D, 83-300 Kartuzy; 

Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony 

w SWZ; 

Zespół technologiczny - należy przez to rozumieć Źródło Szczytowe, Jednostka Wytwórcza oraz 

urządzenia i sieci im towarzyszące niezbędne do wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej z 

nowobudowanych obiektów; 
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Źródło Szczytowe – gazowy wodny kocioł wysokotemperaturowy o parametrach zgodnych  

z Tabelą 3 PFU;  


