UMOWA nr ..../12026
O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta W dhill <. ... v ammemnie 2026 r. w Kartuzach pomiedzy:

Zakladem Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.0. w Kartuzach ul. Franciszka Sedzickiego
26D, 83-300 Kartuzy, posiadajgca kapitat zaktadowy w wysokosci 4 841 200 zt, wpisana do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Gdansk — Pénoc
w  Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000065917,
NIP 589-000-91-37, reprezentowanym przez Mariusza Dziura — Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej tresci Umowy ''Zamawiajacym",

zwany dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawcea.

§1
Zamawiajgcy zleca, za$ Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru

inwestorskiego nad realizacjg nastgpujacych zadan:

a) Zaprojektowanie i wymiana sieci DN125 na DN200 os. Derdowskiego o dlugosci okoto 170
m,

b) Zaprojektowanie i budowa sieci zamiennej wraz z przytaczami ul. Pitsudskiego (usuniecie
sieci z boiska Orlik) o dtugosci okoto 90 m,

¢) Wykonanie remontu sieci DN200 od basenu do komory Wybickiego 31 i przyfacze do
Wybickiego 31 o dlugosci okoto 105 m,

d) Wykonanie remontu sieci na ul. Sedzickiego i Abrahama, DN80 i DN65 o dtugosci okoto
75m,

e) Wykonanie remontu odcinka sieci kanatowej przy basenie (komora Wybickiego 8 — basen)
o dlugosci okoto 45 m.

Przedmiot umowy obejmuje nadzor nad calo$cig prac oraz rob6t wynikajacych z umow z
wylonionymi projektantem oraz wykonawca robdt budowlanych, czynnosci odbioru oraz
rozliczenia budowy. Przedmiot umowy obejmuje zgloszenie zakonczenia rob6t w odpowiednim
organie panstwowym i uzyskanie stosownej decyzji konczacej proces budowlany, w sytuacji gdy

przepis prawa przewidujg takg konieczno$¢.

§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas okres$lony od dnia 1.04. 2026 1. do dnia 15.12.2026 1.
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2. Po zakonczeniu obowigzywania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru przygotuje i wyda

Zamawiajgcemu zestawienie, dotyczace nie zakonczonych zadan, ktére stanowig przedmiot

niniejszej umowy. Zestawienie to bedzie wskazywalo zakres wykonanych ustug oraz

informacj¢ o czynnosciach, ktore pozostaly do wykonania w toku dalszej realizacji tych zadan.

Zestawienie zostanie wydane Zamawiajgcemu w dniu 31 grudnia 2026 r.

§3

Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz w ramach zawartej umowy zapewnia pelnienie nadzoru

inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do

nadzorowania rob6t budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania

zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz

posiadajacych wazne zaswiadczenia o przynalezno$ci wiasciwej terytorialnie okregowej izby

inzynier6w budownictwa.

§4

Strony ustalajg, ze zakres obowigzkoéw Inspektora Nadzoru obejmuje:

a)

b)

©)

d)

g)
h)

prowadzenie korespondencji z projektantem, w tym odpowiadanie na jego pytania oraz
czynienie niezbednych uzgodnien,

koordynacja komunikacji pomigdzy wykonawcami robdt i wihascicielami gruntéw, na
ktérych sa one realizowane,

prowadzenie korespondencji z wykonawca robot budowlanych, w tym odpowiadanie na
jego pytania oraz czynienie niezbednych uzgodnien,

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, odpowiednimi decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz zapisami
umownymi dot. realizacji inwestycji,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie prawidtowosci
dokumentdw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, certyfikatéw itd.,
w celu uniknigcia uzycia materialéw uszkodzonych lub nie majgcych wymaganych
certyfikatow,

nadzorowanie dostaw urzadzen i materialdw na teren budowy ze szczegdélnym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodno$ci z
dokumentacja projektowsg i/lub warunkami umowy na roboty budowlane,

sprawdzanie i odbidr projektow,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie

rozliczen budowy, w tym w szczego6lnosci dokonywanie odbiorow oraz sprawdzenie
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1.

)

k)

D

poprawnosci dokumentacji powykonawczej, w tym nadzér i kontrola przebiegu usuwania
ujawnionych usterek,

wydawanie wykonawcy rob6t budowlanych, (kierownikowi budowy lub kierownikowi
robot) polecen, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczacych: usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozefi, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

na biezgco informowanie Zamawiajacego na pismie o wszelkich niezgodnosciach w
wykonywanych robotach z projektem i sztukg budowlana,

w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowg — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
kierowanie do projektanta pytan i zastrzezen do projektu, zgtoszonych przez wykonawce
rob6t budowlanych lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim stosownych uzgodnien lub
wyjasnien,

zadanie od wykonawcy robdét budowlanych, dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

m) kontrola wykonawcy robot budowlanych w zakresie zapewnienia realizacji robot zgodnie z

odpowiednimi wymaganiami BHP, p. poz., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia,
merytoryczne prowadzenie oraz koordynacja propozycji jakichkolwiek zmian (istotnych
lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robét budowlanych,

organizowanie i przewodniczenie naradom dotyczacym postgpu robét, w ktérych udziat
biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ zadania stron oraz
sporzadzanie protokotéw z tych narad i przekazywanie ich Zamawiajacemu i wykonawcy
rob6t budowlanych w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta si¢ dana narada,
prowadzenie  fotograficznej — dokumentacji budowy, ktéra nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji zadania,

dostarczenie raportu koficowego na 10 dni przed planowanym odbiorem koncowym robot,
kompletowanie dokumentacji odbiorowej,

uczestniczenie w odbiorach dokonywanych przez organy administracyjne, w szczegélnosci
organy nadzoru budowlanego,

wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji publicznej w
sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,
oraz wszelkie inne czynnosci zwigzane z funkcjg inspektora nadzoru inwestorskiego.

§5

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do:




a) informowania Kierownika ds. technicznych Zamawiajgcego o dokonywanych zmianach i
uzgodnieniach. Ostateczne rozwigzania technicznie, przed ich wdrozeniem do realizacji,
wymagaja zaakceptowania przez Kierownika ds. technicznych Zamawiajacego.

b) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy;

¢) przediozenia Zamawiajacemu na jego zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw, materialéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy;

d) bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robét budowlanych polecen wykonywania rob6t ciggngcych za sobg skutki
finansowe.

2. Inspektor Nadzoru ma prawo:

a) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) zgda¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaéd
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce dokumenty:
a) odpowiednie dokumenty organéw administracji publicznej,
b) Dokumentacj¢ projektows dotyczacg nadzorowanych robot.

§6
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ stawia¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na
czas wykonywania rob6t wymagajacych jego nadzoru, minimalnie 3 razy w tygodniu w dniach
roboczych (poniedziatek-sobota) w okresach wyznaczonych przez Zamawiajgcego i ponadto
w dniach, kiedy jego obecnos¢ jest konieczna z innych przyczyn oraz dokumentowaé swoje wizyty

wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robét, ktére zostaty przez niego sprawdzone.

§7
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci .................. ztotych netto plus VAT.
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Wyplata wynagrodzenia bedzie nastgpowaé w rownych czesciach jeden raz w miesigcu. Po
zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca wystawi fakture VAT lub
rachunek obejmujacy nastepujacg cze$é wynagrodzenia .............. ztotych netto plus VAT.
Warunkiem zaplaty ostatniej cze$ci wynagrodzenia jest wydanie Zamawiajacemu przez
Inspektora Nadzoru zestawienia, opisanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

W okresie trwania inwestycji Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przerwy w nadzorze

spowodowanej np. urlopem Inspektora.

§8
Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury (rachunku).
Za date platnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez
zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy z powodu braku realizacji czesci zadan,

opisanych w § 1 lit. a — e niniejszej umowy.

§9
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w tresci umowy w przypadku
zaistnienia okolicznoéci niemozliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,
a w szczegdlnosci w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany zakresu umowy
spowodowanej zmiang zakresu umowy z wykonawcg robot budowlanych.
Zmiana osob pelnigcych obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego jest mozliwa pod
warunkiem, Ze osoby przyjmujgce obowiazki spelniag wymogi okreslone w § 3. O zmianie
Inspektor Nadzoru winien poinformowa¢ Zamawiajacego co najmniej na 5 dni przed tym
faktem.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od zmiany osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru, jezeli
uzna, ze ta osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Inspektor Nadzoru obowigzany jest zmieni¢ osobg petnigca obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§10
Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe w przypadku wykonywania umowy przez Inspektor
Nadzoru w sposéb niezgodny z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci
jego postepowania z postanowieniami umowy.
Sprawy sporne, wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktérych Strony nie rozwigza
polubownie, rozstrzygaé beda sady wiasciwe ze wzgledu na siedzibeg Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej wazno$ci, wymagaja zachowania formy

pisemnej i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
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4. Niniejszg umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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