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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) 

1 Podstawa prawna opracowania 

Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 

1720), 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266), 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), 

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 639. ), 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),  

6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku O systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

215.)  

7) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm), 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

9) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania 

danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu 

obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1851), 

10) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860), 

11) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710), 

12) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 

danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i 

sposobów prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 2405), 

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 

14) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 

z późn. zm.). 

15) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 913, 1703). 
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2 Przedmiot zamówienia 

2.1 Ogólny opis 

Przedmiotem Zamówienia jest: 

"Modernizacja źródła ciepła – budowa układu kogeneracyjnego z kotłem gazowym w Zakładzie 

Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o. o.” 

Realizacja Zadania Inwestycyjnego polega na wykonaniu wszelkich działań mających na celu 

dostarczenie w pełni sprawnej i działającej Jednostki Wytwórczej w Zabudowie Kontenerowej, w którym 

Wykonawca posadowi jedną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji (tj. Jednostkę Wytwórczą), kocioł wodny gazowy jako Źródło Szczytowe. 

Zadanie Inwestycyjne obejmuje w szczególności dokumentację projektową, budowę, uruchomienie i 

przygotowanie Obiektu do samodzielnej eksploatacji przez Zamawiającego. 

Jeżeli w opisie Przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- 

należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części 

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych na 

podstawie porównania parametrów znajdujących się w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno-

ruchowej lub innych dokumentach zawierających szczegółowe dane techniczne lub użytkowe. 

2.2 Podstawowy cel realizacji przedmiotu zamówienia  

Podstawowym celem Zadania Inwestycyjnego jest przygotowanie Projektów Wykonawczych, budowa i 

przygotowanie do późniejszej eksploatacji przez Zamawiającego układu wysokosprawnej kogeneracji 

zasilanej gazem ziemnym typ E w oparciu o technologię silników spalinowych na działce nr ewidencyjny 

181/4przy ul. Franciszka Sędzickiego 38 w Kartuzach należącej do Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-

PEC sp. z o. o.. Projektowana Elektrociepłownia ma za zadanie: 

 jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z możliwie 

najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym, 

 ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw stałych na środowisko naturalne, 

 poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła do systemu ciepłowniczego. 

UWAGA: 

Jeśli w toku przygotowania Projektów Wykonawczych Wykonawca uzna, w uzasadnionych zakresem i 

zmianami oraz ich istotnością jako konieczne wykonanie Zamiennego Projektu Budowlanego to jest 

zobowiązany do jego realizacji w Ramach Zadania Inwestycyjnego.  

Realizacja Zadania Inwestycyjnego wymaga od Wykonawcy kompleksowego wykonania wszystkich 

zadań w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji 

Przetargowej, w kolejności określonej w § 2 ust. 2 Umowy wykonawczej, stanowiącej załącznik nr 1 do 

SWZ.  
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Jednostka Wytwórcza oraz Źródło Szczytowe objęte przedmiotem Zamówienia będą przekazane w 

eksploatację na uzgodnionych zasadach i w uzgodnionym między Stronami zakresie.   

Niniejszy dokument stanowi szczegółowe wymagania dla Wykonawcy, by mógł na ich podstawie 

samodzielnie lub w porozumieniu, biorąc za to odpowiedzialność, zaprojektować, wybudować 

i uruchomić Obiekt w uzgodnionym w Umowie terminie. 

2.3 Szczegółowe parametry zamówienia  

Zakres zamówienia obejmuje realizację Zadania Inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródła ciepła – 

budowa układu kogeneracyjne z kotłem gazowym w Zakładzie Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka 

z o. o.” 

W planowanym Obiekcie planuje się zainstalować: 

1. Jednostkę Wytwórczą o mocy cieplnej i parametrach opisanych w Tabeli 1 w PFU, produkującą 

energię elektryczną w generatorze o napięciu 0,4 kV w procesie wysokosprawnej  kogeneracji.   

Wymaganą sprawność całkowitą agregatu kogeneracyjnego (bez odzysku ciepła z obiegu 

niskotemperaturowego) zdefiniowano w Tabeli nr 1 w PFU w niniejszym rozdziale). 

2. Źródło Szczytowe – o mocy cieplnej i parametrach opisanych w Tabeli 3 w PFU, 

3. Pozostałe Instalacje Towarzyszące Jednostce Wytwórczej oraz zainstalowane w Obiekcie o 

parametrach technicznych zawartych w PFU, 

Obiekt powinien być przystosowany do trybu pracy ciągłej tj. przez całą dobę pod 100% obciążeniem i 

umożliwiać produkcję w skojarzeniu energii elektrycznej, wprowadzenie jej do systemu 

elektroenergetycznego oraz jej sprzedaż z uwzględnieniem warunków jakim powinny odpowiadać 

takiego typu obiekty, w celu możliwości skorzystania z systemu dopłat do energii elektrycznej 

wyprodukowanej w procesie wysokosprawnej kogeneracji opisanej w Ustawie o wspieraniu CHP oraz 

wykorzystywanej na potrzeby własne, a także ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego. 

W zakresie odzysku ciepła Zamawiający oczekuje kompleksowego rozwiązania tj. modułu odzysku 

ciepła wyposażonego w niezbędny osprzęt pozwalający wykorzystać czynnik o odpowiedniej 

temperaturze na potrzeby systemu ciepłowniczego. Układ odprowadzenia spalin i odzysku ciepła  

ze spalin (spaliny schładzane do 100oC) powinien składać się z stepujących elementów: 

- wymiennika ciepła wraz z bypassem 

-   chłodnicą HT (wysokotemperaturową) o mocy minimum 300 kW 

-  chłodnicą LT (ciepła niskotemperaturowego) o ile jest wymagana 

- systemem kontroli i sterowania instalacjami i urządzeniami wchodzącymi w zakres Zadania 

Inwestycyjnego.  

Jednostka Wytwórcza musi wypełniać warunki i kryteria wysokosprawnej kogeneracji stawiane w 

przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności Prawie Energetycznym oraz Ustawie o 

wspieraniu CHP. Jednostka kogeneracji musi płynnie pracować w przedziale 50-100% mocy 



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 11  
 

elektrycznej i musi pozwalać wyłączać się planowo, z uwagi na brak zapotrzebowania na ciepło w 

systemie ciepłowniczym przynajmniej 3 krotnie w trakcie 24 h. 

UWAGA: Wszystkie dane, informacje, specyfikacje, charakterystyki, opisy parametrów 

technicznych i wymagania należy traktować jako dane, informacje, specyfikacje, 

charakterystyki, opisy parametrów technicznych i wymagania minimalne. 

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i urządzenia mogą posiadać lepsze parametry 

niż wynikałoby to z zapisów PFU. 
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Tabela 1 Podstawowe wymagane parametry dla Jednostki Wytwórczej o mocy ok. 1,040 MWe 

Lp. Nazwa Jednostka 
Wymagane 
parametry 
kontrolne 

Wymagane 
parametry 

gwarantowane 
Uwagi 

1 
Strumień energii chemicznej w 
paliwie w odniesieniu do wartości 
opałowej gazu 

MW <3,000  
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

2 

Znamionowa moc cieplna (odzysk 
ciepła do miejskiego systemu 
ciepłowniczego) dla jednostki 
wytwórczej przy 100% obciążeniu i 
projektowych parametrach 
temperatury wody sieciowej 

MWt min.1,150 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

3 

Znamionowa moc elektryczna 
brutto dla jednego zespołu 
wytwórczego (licznik energii el. na 
zaciskach generatora) 

MWe 
1,040 

 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

4 

Sprawność elektryczna brutto dla 
100% obciążenia wytwórczego 
(liczniki energii elektrycznej na 
zaciskach generatora) do energii 
chemicznej w paliwie (liczone do 
wartości opałowej) 

% 41,50 

Dopuszcza się 
spadek 
sprawności o 
0,2p.p./rok 

Sprawność elektryczna przy spełnieniu 
wymagań środowiskowych oraz 
uwzględnieniem normy  
ISO3046 – 1 

5 

Sprawność cieplna brutto dla 
100% obciążenia wytwórczego 
(liczniki ciepła po stronie wtórnej 
wymienników) do energii 
chemicznej w paliwie (liczone do 
wartości opałowej) 

% 47,5 

Dopuszcza się 
spadek 
sprawności o 
0,2p.p./rok 

Sprawność cieplna przy temperaturze 
spalin w układzie odzysku ciepła w 
wysokości nie większej niż 100°C, przy 
spełnieniu wymagań środowiskowych 
oraz uwzględnieniem normy 
ISO3046 - 1 

6 

Sprawność całkowita jednostki 
wytwórczej liczona jako stosunek 
uzyskanej energii użytecznej 
(licznik energii cieplnej na wyjściu 
z jednostki wytwórczej oraz licznik 
energii el. brutto) do energii 
chemicznej paliwa gazowego 
(liczonej do wartości opałowej)  
w zakresie 50-100% obciążenia 

% 89,0 

Dopuszcza się 
spadek 
sprawności o 
1p.p./rok 

Sprawność całkowita przy temperaturze 
spalin w układzie odzysku ciepła w 
wysokości nie większej niż 100°C, przy 
spełnieniu wymagań środowiskowych 
oraz uwzględnieniem normy ISO3046 - 
1 

7 

Maksymalne zapotrzebowanie na 
moc do pokrycia potrzeb własnych 
napędów i urządzeń Instalacji 
Pomocniczych Jednostki 
Wytwórczej przy 100% obciążeniu  

kW 40 
Nie dopuszcza 
się zmian 

Wszystkie urządzenia i odbiory 
elektryczne zużywające en-el na 
potrzeby własne JW opomiarować. 

8 
Minimalna roczna dyspozycyjność 
JW.  (minimalna RDysp) 

godzin 8200 
Nie dopuszcza 
się zmian 

Minimalna roczna dyspozycyjność 
agregatu kogeneracyjnego z 
wyłączeniem jednego roku, w którym 
przeprowadzony jest remont pośredni 
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Tabela 2 Wymagane wielkości gwarantowane dla Jednostki Wytwórczej 

Lp. Nazwa Jednostka 
Wymagane 
parametry 
kontrolne 

Wymagane 
parametry 

gwarantowane 
Uwagi 

1 

Standardy emisyjne tlenków azotu w 

mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu w 

gazach odlotowych (zgodnie z 

danymi w tabela 10, pkt. 4.1 

załącznika 5 do Rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów 

instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860)  

mg/m3u <95 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

2 

jednostkowy wskaźnik emisji 
dwutlenku węgla na poziomie nie 
wyższym niż wartość graniczna na 1 
MWh wytwarzanej energii 

kg/MWh <450 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

3 

Ochrona akustyczna: oddziaływanie 
na otoczenie zewnętrzne nowo 
zabudowanych instalacji i urządzeń w 
punktach zlokalizowanych na 
terenach podlegających ochronie 
akustycznej  dB 

zgodnie z 
wymaganiami 

Rozporządzenia 
Ministra 

Środowiska [*] 

Nie dopuszcza 
się zmian 

[*] Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie 
dopuszczalnych 
poziomów hałasu  
w środowisku w 
sprawie 
dopuszczalnych 
poziomów hałasu w 
środowisku 

4 
Emitowany poziom natężenia 
dźwięku (hałasu) mierzony w 
odległości 1 m od kontenera  

dB ≤ 75dB 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

5 
Poziom wibracji nowo zabudowanych 
urządzeń wg ISO-10816 

- klasa A 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

7 
Czas reakcji serwisu od zgłoszenia 
awarii do rozpoczęcia działań na 
instalacji  

godzin 24 
Nie dopuszcza 
się zmian 

 

8 Gwarancja na Zadanie Inwestycyjne  miesięcy 

Zgodnie z §17 
ust.2 Umowy 
wykonawczej 

Nie dopuszcza 
się zmian 

 

9 
Wypełnianie warunków zawartych w 
kodeksie sieciowym NC RfG  

-   
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Tabela 3 Minimalne parametry dla Źródła Szczytowego  

Lp. Nazwa 
Wymagane parametry 

kontrolne 
Uwagi 

1 Konstrukcja kotła 

kocioł wysokotemperaturowy o 
konstrukcji płomienicowo-

płomieniówkowej 
 

1.Kocioł musi posiadać całkowicie 
otwierane drzwi komory nawrotnej 

bez konieczności demontażu 
palnika i instalacji paliwowej. 

2.Łatwa konserwacja ze 
swobodnym dostępem do 

płomieniówek 
3. Ciągi płomieniówek wolne od 

zawirowywaczy strumienia spalin 

2 

Strumień energii 
chemicznej w paliwie 

w odniesieniu do 
wartości opałowej 

gazu   

< 3 000 kW 

Sposób weryfikacji 
spełnienia wymaganego 

parametru – karta katalogowa oraz 
pomiar parametrów kontrolnych 

przez akredytowane laboratorium 
 

3 Moc nominalna 2 660 kW 

Sposób weryfikacji 
spełnienia wymaganego 

parametru – karta katalogowa oraz 
pomiar parametrów kontrolnych 

przez akredytowane laboratorium 
 
 

4 

Sprawność dla 
temperatury 
nominalnej  

 wg.  EN 12953  
przy obciążeniu 100%  

≥  89,0% 
Sprawność cieplna przy 

temperaturze spalin 200-230oC  

5 
Maksymalna 

temperatura na 
wyjściu z kotła 

120-140 °C  

6 
Zużycie gazu w 

warunkach 
normalnych 

< 300 m³/h  

7 
Nominalne ciśnienie 

pracy 
PN16  

8 Rodzaj palnika Palnik gazowy    

9 
Rodzaj regulacji pracy 

palnika 

Praca modulowana 
- zakres modulacji ciągłej  

od 20 do 100% 
 

 

10 
Kategoria zgodnie z 

PED 2014/68/UE 
IV  

11 Data produkcji 
nie wcześniej niż 12 m-cy przed datą 

zawarcia umowy 
 

12 Kontrola O2 w 
spalinach Tak - wymagana  
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3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

3.1 Stan formalny przygotowania inwestycji 

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje następującymi dokumentami świadczącymi o stanie  

formalno-prawnym przygotowania inwestycji: 

1. Warunki przyłączenia (ciepło) - Warunki Techniczne Nr WT/05/2023 podłączenia do sieci 

ciepłowniczej źródła ciepła położonego w Kartuzach przy ul. Franciszka Sędzickiego 38 z dnia 

8 listopada 2023   wydanymi przez Zamawiającego. 

2. Warunki przyłączenia (ee) - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-

OPERATOR S.A. numer P/21/039509 z dnia 29.09.2021 r. 

3. Warunki przyłączenia (gaz) - Warunki przyłączenia do sieci gazowej  

nr WG00/0000031088/00001/2021/00003 korekta z dnia 07.03.2024 r. wydane przez PSG Sp. 

z o.o. 

4. Umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (ee) ENERGA - OPERATOR nr 

P/21/039509 z dn. 28.12.2021 r., wydaną przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

UWAGA: 

1. Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności wykorzystania ww. dokumentów 

podczas realizacji zamówienia, w zakresie w jakim dokumenty te są niesprzeczne z 

niniejszym PFU. Wszelkie zmiany dokumentów dokonywane podczas realizacji 

inwestycji wymagają uzgodnień z Zamawiającym. Wszelkie koszty wykonania 

ewentualnych zmian oraz dodatkowych uzgodnień dokumentacji ponosi wyłącznie 

Wykonawca.  

2. Dla inwestycji ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3.2 Uwarunkowania lokalizacyjne 

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych przeznaczonych  

na zabudowę usługową lub przemysłową. Do działki prowadzi droga gruntowa prowadząca z ul. 

Franciszka Sędzickiego. Na działce nr 181/4 znajduje się budynek Ciepłowni należący do 

Zamawiającego. Ciepłownia wytwarza ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego. Działka 181/4 

posiada wewnętrzne ciągi komunikacyjne i jest uzbrojona w infrastrukturę wodno-ściekową, 

elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i ciepłowniczą. Działka nie jest uzbrojona w infrastrukturę 

gazową Działka jest ogrodzona, możliwy jest wjazd jedną bramą od ul. Franciszka Sędzickiego 

wjeżdżając na teren istniejącej Ciepłowni. 
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Rysunek 1 Widok działki 181/4 w Kartuzach, na której zostanie przeprowadzona inwestycja1 

3.3 Warunki klimatyczne 

Kartuzy położone jest w I strefie klimatycznej Polski. 

Projektowa temperatura zewnętrzna dla tej strefy klimatycznej (zgodnie z podziałem na pięć stref 

klimatycznych wg. normy PN-EN 12831:2006 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na 

zewnątrz budynku wg PN-82/B-02403. Załącznik krajowy do normy PN–EN 12831:2006 podaje również 

wartości średniej rocznej temperatury zewnętrznej. Obie wartości wynoszą dla I strefy klimatycznej: 

o Projektowana temperatura zewnętrzna dla (okres zimowy) - -16°C 

o Średnia roczna temperatura zewnętrzna - +7,7 °C 

3.4 Dostępność mediów  

Zamawiający nie gwarantuje i nie zabezpiecza dostępu do żadnych mediów na potrzeby prac 

budowlanych. Na pisemny wniosek Wykonawcy na potrzeby zaplecza budowy może zostać 

przyłączona rozdzielnia RB o maksymalnej mocy ok. 60kW. Wpięcia należy dokonać po stronie niskiego 

napięcia w miejscu wskazanym przez Inwestora i zastosować maksymalne zabezpieczenie 3f-C25.  

 
1 Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html 
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Na potrzeby zaplecza budowy możliwe jest podprowadzenie wody sieciowej wodociągowej na przyłączu 

G ½ o maksymalnej wydajności 2 m3/h.  

3.5 Instalacje wodociągowe 

Nie jest wymagane doprowadzenie wody na potrzeby technologiczne Jednostki Wytwórczej. Należy 

doprowadzić wodę z istniejącej instalacji wodociągowej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej 

obiektów objętych Zadaniem Inwestycyjnym oraz na potrzeby utrzymania czystości, obsługi i serwisu 

instalacji w Obiekcie. Rurociągi należy zaprojektować w taki sposób, aby dobrane średnice zapewniały 

maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpożarowe jednocześnie. Na projektowanej sieci 

należy rozmieścić hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony 

przeciwpożarowej. 

3.6 Odprowadzanie ścieków i wody deszczowej 

Nie przewiduje się podłączenia Obiektu do kanalizacji sanitarnej ani kanalizacji deszczowej. 

Wody technologiczne należy odprowadzać do istniejących na terenie kotłowni lejków bądź kratek 

ściekowych po dostosowaniu tychże wód np. kondensatu poprzez neutralizator do wymagań instalacji 

sanitarnej lokalnego przedsiębiorstwa odbierającego ścieki. 

3.7 Wyprowadzenie energii elektrycznej oraz pokrycie zapotrzebowania własnego  

Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z: 

 Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej opisanymi w rozdziale 3.1 Stan formalny 

przygotowania inwestycji  

 IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A. 

Nie przewiduje się pracy wyspowej Obiektu. 

W stacji transformatorowej Obiektu należy zainstalować zabezpieczenie podstawowe, dodatkowe oraz 

zabezpieczenie uniemożliwiające pracę wyspową w sieci 15 kV. Szczegółowo proponowane 

rozwiązania z zakresu wyprowadzenia mocy elektrycznej oraz pokrycia zapotrzebowania potrzeb 

własnych omówiono w rozdziale 5.4 Zespół wyprowadzenia mocy el i instalacje elektryczne SN i nN. 

Propozycje rozwiązania zagadnień związanych z wyprowadzeniem mocy z generatorów oraz ich 

zabezpieczeń. 

3.8 Zaopatrzenie w gaz  

Zaopatrzenie w paliwo gazowe do celów zasilania projektowanej inwestycji zrealizowane zostanie przez 

dostawcę gazu – Polską Spółkę Gazownictwa zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej oraz 

umową przyłączeniową do sieci gazowej opisanymi w rozdziale 3.1 Stan formalny przygotowania 

inwestycji.  Do zakresu prac Wykonawcy należy ułożenie wewnętrznej instalacji gazu od stacji 

pomiarowej w części podziemnej i naziemnej wraz z rozdziałem jej na poszczególne odbiorniki, montaż 

urządzeń technologicznych i pomiarowych niezbędnych do zasilenia w paliwo gazowe tychże 

odbiorników oraz zapewnienie odczytu gazomierza przez system SCADA Zamawiającego. 
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3.9 Dostępność terenu budowy 

Teren budowy stanowi część ogrodzonej Działki. Zamawiający udostępni Wykonawcy Teren Budowy 

na Działce na potrzeby realizacji budowy na podstawie opracowanego i uzgodnionego z Zamawiającym 

„Projektu Organizacji Robót i Ruchu” opisanego szczegółowo w rozdziale 8.3.6. Zamawiający oczekuje, 

że przed wprowadzeniem na budowę Wykonawca potwierdzi wszelkie informacje o dostępie do Terenu 

Budowy oraz, że zaprojektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac 

koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego w tej części, która nie podlega zmianie w wyniku 

realizacji Zadania Inwestycyjnego. W ramach organizacji Terenu Budowy Zamawiający dopuszcza 

składowanie materiałów i urządzeń w wyznaczonych i uzgodnionych z Zamawiającym miejscach, nie 

kolidujących z bieżącym funkcjonowaniem Ciepłowni. Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest od 

ul. Franciszka Sędzickiego przez teren Ciepłowni. W trakcie uzgadniania planu zaplecza budowy należy 

mieć na względzie konieczność utrzymania dojazdu do innych obiektów i budynków na terenie 

Inwestycji. 
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4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.1 Koncepcja zabudowy wysokosprawnej kogeneracji. 

Należy zapewnić współpracę Obiektu z systemem ciepłowniczym i istniejącym miejscem zarządzania 

pracą systemu ciepłowniczego będącej w gestii Zamawiającego poprzez połączenia technologiczne 

oraz techniczne w tym automatykę, sterowanie, system SCADA. Obiekt musi zostać wyposażony  

w system automatyki i wizualizacji procesów przemysłowych oparty na czujnikach, koncentratorach 

sygnałów, sterownikach dedykowanych i sterownikach swobodnie programowalnych, stacji roboczych i 

dyspozytorskich z niezbędnym oprogramowaniem. 

Wyprowadzenie mocy elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączenia (ee), oraz wyprowadzenie mocy 

cieplnej zgodnie z warunkami przyłączenia (ciepło) określonymi w rozdziale 3.1 Stan formalny 

przygotowania inwestycji. 

Należy przewidzieć wykonanie zmian w układach sterowania istniejących pomp i zaworów istniejącej 

technologii wodnej, w szczególności sumatora przepływów i sterowania pomp obiegowych oraz PZZ. 

Należy przewidzieć wykonanie regulatora mocy kotłowni, w oparciu o indywidualną realizację mocy 

zadanej jednej z jednostek WR10, WR5, Źródła Szczytowego oraz Jednostki Wytwórczej w trybie pracy 

na moc cieplną. Należy przewidzieć następujące tryby regulacji 

Tryb 1 LETNI:  

Układ ma za zadanie osiągnąć i utrzymać zadaną temperaturę wody wyjściowej z kotłowni.  

 

Tryb 2 ZIMOWY:  

Układ ma współpracować z układem regulacji pogodowej kotłowni. Regulator nadrzędny steruje mocą 

poszczególnych kotłów.  

Regulator kotła ma za zadanie osiągnąć i utrzymać zadaną moc kotła  

 

Tryb 3 RĘCZNY:  

Operator zadaje moc jaką ma utrzymywać układ regulacji kotła  

Każdy z układów t.j.  Jednostka Wytwórcza, Źródło Szczytowe, kocioł WR5 i WR10 muszą mieć 

zaimplementowane regulatory mocy cieplnej, które będą pobierały wartość zadaną z regulatora 

pogodowego (nadrzędnego) 

W tym celu należy zmodernizować szafę kotła WR5, celem osiągnięcia możliwości regulacyjnych. W 

szczególności należy wyposażyć w sterownik programowalny zgodny z innymi sterownikami 

obiektowymi kotłów i pompowni, zastosować lub wymienić falowniki na napędach wyciągu, podmuchu 

pierwotnego i rusztu. Szafę wyposażyć w indywidualne mierniki podstawowych parametrów – 6 sztuk 

oraz panel operatorski Weintek 15’’ (taki sam jak na WR10). Należy zweryfikować przydatność 

istniejących pomiarów i ewentualnie wymienić / naprawić do stanu umożliwiającego prowadzenie kotła 

WR-5 we współpracy, t.j regulacji mocy ciepłowni z Jednostką Wytwórczą oraz Źródłem Szczytowym.   
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W szafie pomiarów ogólnych należy przewidzieć sterownik regulatora pogodowego, który będzie 

pozyskiwał dane z poszczególnych jednostek oraz wypracowywał wartości zadane dla poszczególnych 

jednostek. W szafie pomiarów ogólnych należy zrealizować nowe pomiary lokalne, oraz panel 

operatorski. Na panelu tym należy zwizualizować jednostkę szczytową, kogenerator, pompownię – tak 

żeby z poziomu hali kotłów można było sterować ciepłownią przy wyłączonym systemie SCADA. Należy 

zachować funkcjonalność istniejącą, a przy konieczności zmian w zakresie kompatybilności z 

pompownią należy dostosować szafę RFPO. 

Funkcję regulatora pogodowego dla Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego, należy 

zaimplementować w sterowniku warstwy procesowej. Regulacja dotyczy trybu pracy ciepłowniczej 

Jednostki Wytwórczej 

Zasilanie w gaz w postaci budowy sieci gazowej, przyłącza gazowego oraz stacji pomiarowej wykona 

operator systemu dystrybucyjnego zgodnie z Warunkami przyłączania (gaz) i Umową o przyłączenie 

(gaz). 

4.2 Wymagania eksploatacyjne 

Eksploatacja Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego oraz innych instalacji i urządzeń Obiektu musi 

spełniać wymagania określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa krajowego oraz unijnego, 

w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, przepisów sanitarno-

epidemiologicznych, przepisów BHP i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem poziomu wibracji nowo zabudowanych urządzeń. W szczególności muszą być 

spełnione wymogi wynikające z: 

1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),  

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266), 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 639), 

5. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze technicznym (t.j, Dz. U. z 2023 r. poz. 1622. ) 

wraz z aktami wykonawczymi, 

6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania 

danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu 

obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1851), 

7. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34 UE (ATEX) z dnia 26 lutego 2014 roku  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państwa członkowskich odnoszących się do urządzeń  

i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. 

Urz. UE z 29.03.2014 r., Nr L 96/309), 

8. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 

maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE z 09.06.2006 r., NR L 157/24), 
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9. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210), 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

11. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860), 

12. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 

z późn. zm.). 

Obiekt pracujący w technologii wysokosprawnej kogeneracji przewidziany jest jako obiekt budowlany 

bez stałej obsługi. Jedynie okresowo uprawniony personel będzie dokonywał inspekcji, przeglądów i 

niezbędnych czynności obsługowych. Okresowo realizowane będą także zaplanowane czynności 

serwisowe wykonywane przez przedstawicieli Wykonawcy na uzgodnionych wzajemnie zasadach 

określonych w Umowie serwisowej. 

Jednostka Wytwórcza oraz Źródło Szczytowe musi realizować wszystkie procesy automatycznie i 

umożliwiać wgląd w wybrane parametry kontrolne tych procesów z wykorzystaniem nadrzędnego 

systemu do kontroli i sterowania. Wymagania dla systemu sterowania są szczegółowo opisane w 

rozdziale 6 System automatyki i sterowania PFU. 

 Oprogramowanie do wizualizacji systemów przemysłowych (oprogramowanie SCADA) stanowi 

graficzny interfejs do obsługi Obiektu oraz Ciepłowni. Podstawowym wymaganiem dla systemu jest jego 

wielozadaniowość – jako warunek niezawodności działania. Błąd, który może wystąpić w jednym 

zadaniu w żadnym wypadku nie powinien spowodować zawieszenia pracy całego systemu. 

Wizualizacją powinny zostać objęte wszystkie elementy technologiczne Obiektu, a w szczególności 

Jednostka Wytwórcza oraz Źródło Szczytowe, rozdzielnica SN/nn, układy pomiarowe ciepła, gazu iż 

energii elektrycznej, pompy wraz z falownikami, systemy bezpieczeństwa, czujniki temperatury i 

ciśnienia. Zrealizowana przez Wykonawcę SCADA powinna umożliwiać: 

Uwzględnianie uprawnień użytkowników m.in. operatorów, ze zróżnicowanym poziomem dostępu do 

poszczególnych funkcji systemu SCADA. 

Tworzenie kolorowych, statycznych i dynamicznych grafik obrazujących szczegółowo proces 

technologiczny. 

Odczyt oraz zmianę stanu pracy urządzeń i systemów w warstwie procesowej i kontrolnej. 

 Odczyt danych z wszystkich urządzeń i sterowników warstwy procesowej, a także czujników i 

przetworników, danych z Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego i ich archiwizację w 

dedykowanej i dostarczonej przez Wykonawcę bazie danych. 

 Tworzenia wielowariantowych zapytań do bazy danych. 

 Tworzenie wykresów online (w czasie rzeczywistym) przebiegu określonych wartości 

mierzonych wielkości fizycznych oraz stanów i parametrów pracy systemów automatyki całego 

Obiektu. 
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 Tworzenie wielu wykresów z danych archiwalnych za wybrany przez użytkownika okres czasu. 

 Tworzenie wykresów relacyjnych tzn. na jednym wykresie prezentowane są wybrane przez 

użytkownika systemu SCADA zmienne i są one wizualizowane na jednym wykresie lub 

generowany jest wykres wybranej zmiennej w funkcji innej zmiennej. 

 Tworzenie automatycznych raportów okresowych dla określonych wartości mierzonych 

wielkości fizycznych oraz stanów i parametrów pracy systemów automatyki całego układu 

Obiektu.  

 Monitoring stanu urządzeń oraz parametrów procesowych. 

 Monitorowanie o wystąpieniu stanów alarmowych. 

 Monitorowanie obsługi zdarzeń (np. stany awaryjne, błędy wraz z kodami, przekroczenia 

zadanych wartości progowych, przekroczenia zadanych wartości alarmowych). 

 Automatyczną archiwizację bazy danych; 

 Informowanie o stanach alarmowych poprzez wysyłanie e-maila/sms na określony adres bądź 

kilka zdefiniowanych adresów. 

 Tworzenie skryptów i algorytmów działania w różnych stanach pracy obiektu. 

 Wybór trybów pracy Obiektu. 

 Agregacja i analiza danych procesowych. 

 Wymagania szczegółowe dla grafik (ekranów synoptycznych) i oprogramowania: 

 W zależności od wielkości dla instalacji, obwodu, urządzenia powinna zostać stworzona 

odrębna grafika obrazująca zachodzący proces technologiczny. 

Grafiki powinny być wywoływane z dowolnej, logicznie powiązanej innej grafiki. 

Dla systemu lokalnego (podsystemu) powinien zostać stworzony element obrazujący ilość energii 

wytworzonej w stosunku do energii zużytej (ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, liczniki gazu). 

1. Każdy punkt pomiarowy dla danego podsystemu powinien znaleźć odwzorowanie na grafice, 

2. Każdy punkt, obiekt, powinien mieć możliwość wyświetlenia menu podręcznego, 

3. Każda wyświetlana zmienna w momencie jej wskazania powinna być powiększona, 

4. Każda instalacja, urządzenia, punkt pomiarowy powinien być oznaczony zgodnie z przyjętą 

kodyfikacją.  

5. Stany alarmowe elementów ważnych z punktu widzenia technologii powinny zostać 

odzwierciedlone na grafice poprzez np. zmianę koloru urządzenia na czerwony lub wyraźny napis 

„Awaria “. 

6. Dla każdego zdarzenia alarmowego powinien zostać zaimplementowany blok obsługi alarmów 

powodujący aktualizację listy alarmów. 

7. Graficzny interfejs operatora powinien zapewniać dynamiczny dostęp do monitorowanych 

parametrów technologicznych systemu umożliwiający ich modyfikowanie za pomocą 

hierarchicznie powiązanych grafik. Powiązania te umożliwią łatwe przełączanie się pomiędzy 

widokami: ogólnym, konkretnej instalacji, urządzenia, czy innego obiektu w systemie. Sygnały 

pochodzące z systemu lub od operatora na bieżąco będą modyfikować kolorową grafikę 

powodując zmianę koloru lub pulsowanie symboli, aktualizację wyświetlanej wartości, 
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wyświetlanie komunikatu tekstowego oraz zmianę tekstu komunikatu lub symbolu. Podstawowym 

narzędziem do komunikacji operatora z systemem będzie ekran monitora oraz mysz 

komputerowa i klawiatura. Niezależnie od interfejsu kolorowej grafiki, powinna istnieć możliwość 

wyświetlenia wszystkich monitorowanych i sterowanych parametrów, dynamicznie 

odświeżanych. 

Raporty. System umożliwia wykorzystanie także standardowych arkuszy kalkulacyjnych jako raportów. 

System umożliwia generowanie raportów zarówno predefiniowanych i dostępnych do wyboru z menu 

kontekstowego jak i definiowanych na potrzeby analizy przez użytkownika. Raporty muszą tworzyć 

dokumentację o zdarzeniach  

w systemie, stanach alarmowych, danych o zużyciu poszczególnych mediów itp. Raporty będą 

powiązane z alarmami w systemie i mogą być generowane automatycznie po wystąpieniu alarmu. 

Ponadto możliwe jest generowanie raportów wyzwalanych zdarzeniami czasowymi lub alarmami. 

Raporty są zachowywane jako pliki arkusza kalkulacyjnego zarówno w folderach systemu SCADA, jak 

i dowolnym innym miejscu przestrzeni przechowywania danych.  

  

Przy realizacji Zamówienia uwagę należy zwrócić na procesy uruchomienia, awaryjne i nieplanowane 

wyłączenia Jednostki Wytwórczej (szczególnie przy zaniku napięcia i braku każdego z mediów 

zasilania), a także sposób i formę współpracy i komunikacji projektowanego Obiektu z istniejącymi 

systemami sterowania systemem ciepłowniczym funkcjonującymi w Zakładzie Energetyki Cieplnej 

SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania rozwiązań 

technicznych umożliwiających bezpieczne wyłączenie Jednostki Wytwórczej na wypadek zaniku źródeł 

zasilania (braku możliwości wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej) lub braku dostaw gazu.  
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5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Niniejszy rozdział ma na celu wyartykułowanie szczególnych potrzeb i właściwości Obiektu związanych 

z realizacją Zadania Inwestycyjnego. 

5.1 Zagospodarowanie terenu  

Zagospodarowanie terenu należy wykonać zgodnie z przepisami prawa ogólnych oraz miejscowych,  

a w szczególności z wszelkimi dokumentami i przepisami dotyczącymi Zadania Inwestycyjnego. 

5.1.1 Obiekty budowlane  

Teren działki nr ew. 181/4 w Kartuzach zabudowany jest budynkiem Ciepłowni wraz z niezbędną do 

funkcjonowania infrastrukturą. Teren działki nr ew. 181/4 w Kartuzach ma bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej – ul. Franciszka Sędzickiego w Kartuzach. 

 

Rysunek 2 Obszar objęty Zadaniem Inwestycyjnym wewnątrz wieloboku oznaczonego fioletową linią ciągłą. 
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Zakres niniejszego Zadania Inwestycyjnego obejmuje w szczególności: 

o Projekt budowlany wraz z projektami technicznymi, 

o Projekty wykonawcze wszystkich branż, 

o Budowę Obiektu wraz z Jednostką Wytwórczą oraz Źródłem Szczytowym ze wszystkimi 

niezbędnymi do ciągłej i bezawaryjnej pracy Obiektu urządzeniami i instalacjami,   

o Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji elektroenergetycznej, w tym: stacji 

transformatorowej wraz z dostawą rozdzielni nn/SN oraz transformatorów transformator o 

mocy 1600 kVA,  

o zabudowę chłodni wentylatorowych dla obiegu LT o ile będą wymagane,  

o Instalacje technologiczne związane z zabudową Jednostki Wytwórczej oraz Źródła 

Szczytowego,  

o Instalację odprowadzenia spalin z kominem z Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego 

o wysokości min 8 m każdy, 

o instalację gazową doprowadzenia gazu o wymaganych parametrach przepływu i ciśnienia ze 

stacji pomiarowo-redukcyjnej do Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego, 

o budowę linii kablowej od budynku stacji transformatorowej do miejsca rozgraniczenia 

własności sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR zgodnie z Warunkami przyłączenia (ee) 

celem wyprowadzenia mocy do systemu elektroenergetycznego,  

o włączeniem Obiektu do sieci ciepłowniczej zgodnie z Warunkami przyłączenia (ciepło), 

o budowę infrastruktury drogowej oraz małej architektury opisanych szczegółowo w rozdziale 

5.1.2   

o dostarczenie rozwiązań z zakresu automatyki pozwalającej sterować wszystkimi instalacjami 

w Obiekcie, a w szczególności Jednostką Wytwórczą, Źródłem Szczytowym, pompami 

obiegowymi i wszystkich zaworów wyposażonych w napędy, aparatami i wyłącznikami 

elektrycznymi wyposażonymi w napędy,  

o opracowanie algorytmów programu współpracy Obiektu z systemem ciepłowniczym, 

o Próby, Rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów,  

o Opracowanie instrukcje użytkowania, eksploatacji i obsługi Jednostki Wytwórczej, Źródła 

Szczytowego oraz Obiektu jako całości, 

o Nadzór, prowadzenie i rozliczenie inwestycji zgodnie z wymogami jednostki finansującej.  

UWAGA: 

Budynek oraz wszystkie instalacje i urządzenia należy zbudować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

dobrą praktyką inżynierską oraz zapisami niniejszego PFU w sposób gwarantujący ich ergonomię 

obsługi i serwisu, efektywność pracy z uwzględnieniem uwarunkowań lokalizacyjnych, ochrony 

środowiska oraz ze świadomością istotności Obiektu dla Zamawiającego i społeczności lokalnej.   

Nie przewiduje się prac związanych z przebudową istniejących na Działce budynków.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary ochrony przyrody objęte programem 

NATURA 2000 ani inne, chronione na podstawie przepisów polskiego prawa ochrony środowiska. 
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5.1.2 Place, drogi, miejsca parkingowe i mała architektura  

Oczekiwany przez Zamawiającego zakres realizacji układu drogowego wymagany do dostawy, obsługi 

i serwisu Obiektu wynosi 600 m2. 

Drogi dla celów ochrony p.poż. powiązać z istniejącym układem komunikacji wewnętrznej na terenie 

wokół Ciepłowni o ile jest to wymagane. 

5.1.3 Ukształtowanie terenu, zieleń i ogrodzenia 

Rozmieszczenie i jakość poszczególnych elementów takie jak ukształtowanie terenu, ilość miejsc 

parkingowych, ilość terenu czynnie biologicznego itp.  powinny umożliwiać prawidłową pracę Obiektu, 

jego eksploatowanie i serwisowanie. Ze względu na położenie Działki, należy zadbać o estetykę, 

bezpieczeństwo i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań.  

Ukształtowanie terenu bez zmian – teren płaski. Zakłada się niewielkie spadki umożliwiające spływ wód 

opadowych z terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej. Prace związane z wykonaniem 

wykopów i przemieszczaniem mas ziemnych, ograniczą się do terenu Działki. Nie przewiduje się wycinki 

drzew i krzewów znajdujących się w obrębie realizacji Zadania Inwestycyjnego na terenie Działki.  

5.2 Uzbrojenie terenu 

5.2.1 Planowane do realizacji przyłącza 

Do projektowanego Obiektu zostaną przez Wykonawcę zrealizowane następujące przyłącza: 

 Energetyczne - zgodnie z Warunkami przyłączenia (ee – ENERGA-OPERATOR)  

 Ciepłownicze – zgodnie z Warunkami przyłączenia (ciepło – ZEC SPEC-PEC sp. z o.o. Kartuzy) 

 Gazowe – zgodnie z Warunkami przyłączenia (gaz – PSG)  

5.2.2 Wyprowadzenie energii elektrycznej oraz pokrycie zapotrzebowania własnego 

Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z: 

 Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR nr P/21/039509 

z dn.29.09.2021 r., wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

 Umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR nr P/21/039509 z 

dn. 28.12.2021 r., wydaną przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

 IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A. 

Nie przewiduje się pracy wyspowej Obiektu. W instalacji elektroenergetycznej Obiektu należy 

zainstalować zabezpieczenie podstawowe, dodatkowe oraz zabezpieczenie uniemożliwiające pracę 

wyspową w sieci 15 kV.  

Proponowane rozwiązanie z zakresu wyprowadzenia mocy elektrycznej oraz pokrycia zapotrzebowania 

potrzeb własnych omówiono w rozdziale 5.4 PFU. 
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5.2.3 Wyprowadzenie ciepła z Obiektu  

Ciepło wytworzone w projektowanym Obiekcie należy wprowadzić do istniejącej sieci ciepłowniczej 

zgodnie z Warunkami przyłączenia (ciepło). Przebieg ciepłociągu ustalić z Zamawiającym na etapie 

zatwierdzania Projektu Wykonawczego. Szczegóły rozwiązań dotyczące przyłączenia Obiektu do sieci 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego branży sanitarnej. 

Praca Obiektu nie powinna zakłócać pracy sieci ciepłowniczej jak i pozostałych źródeł ciepła 

pracujących na wspólną sieć. Rozwiązanie powinno umożliwić płyną regulację temperatury i ciśnień 

czynnika grzewczego. Przewiduje się współpracę Obiektu z Ciepłownią na poziomie technologicznym, 

automatyki oraz systemu SCADA. 

5.2.4 Przebudowa sieci ciepłowniczej 

Przewiduje się połączenie instalacji cieplnej Obiektu z kolektorami w istniejącej Ciepłowni. 

Rekomendowany przebieg ciepłociągu wraz ze wskazaniem miejsca wpięcia zawiera PZT stanowiący 

załącznik nr 11 do PFU. Jednostka Wytwórcza powinna pracować przez cały rok, a kotły węglowe 

powinny przejmować rolę źródeł pokrywających zwiększone zapotrzebowanie na ciepło w okresie 

przejściowym i zimowym.  

5.2.5 Zaopatrzenie w gaz  

Przyłącze gazu oraz stację pomiarową wykona Polska Spółka Gazownictwa. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania instalacji gazowej od stacji PSG do urządzeń i instalacji w Obiekcie zgodnie 

z wydanymi warunkami oraz umową przyłączeniową zawartą z PSG stanowiące odpowiednio załącznik 

nr 2 i 3 do PFU.   

5.2.6 Instalacja gazu od stacji gazowej do instalacji w Obiekcie 

Przewiduje się wykonanie przez Wykonawcę instalacji gazu od wylotowego zespołu zaworowo 

upustowego (ZZU) stacji gazowej wykonanej przez PSG (opisanej w rozdziale 5.2.5) do Jednostki 

Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego. Instalacja powinna być wyposażona w niezbędna armaturę 

odcinającą, redukcyjną lub podnosząca ciśnienie do parametrów ciśnienia wymaganego przez 

Jednostkę Wytwórczą lub Źródło Szczytowe, filtr oraz element wykonawczy aktywnego systemu 

bezpieczeństwa w postaci szybkozamykającego zaworu odcinającego. Do Jednostki Wytwórczej oraz 

Źródła Szczytowego powinna być prowadzona niezależna ścieżka gazowa, która powinna być 

wyposażona w niezależny układ pomiarowy. Na ścieżce gazowej oprócz niezbędnej armatury 

odcinającej i redukcyjnej powinien być zainstalowany gazomierz jeden dla Jednostki Wytwórczej oraz 

jeden dla Źródła Szczytowego. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na ścieżce gazowej dostarczone 

wraz z kompletem urządzeń pozwalających na pomiar rzeczywistej ilości gazu i energii wykorzystanej 

na potrzeby Jednostki Wytwórczej oraz niezależenie na Źródło szczytowe. Urządzenia pomiarowe 

zainstalowane w instalacji gazowej muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU w klasie 

dokładności przewidzianej w Rozporządzeniu Pomiarowym.  

Wykonawca ułoży także okablowanie – przynajmniej przewód zasilający oraz sygnałowy – oraz 

doposaży stację redukcyjno-pomiarową dostarczaną przez PSG w urządzenia pozwalające odczytywać 
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pomiar zużycia paliwa przez urządzenia pomiarowo rozliczeniowe znajdujące się w stacji PSG i 

przekazywać te dane do bazy danych i systemu SCADA dostarczanego przez Wykonawcę w ramach 

Zadania Inwestycyjnego.  

5.2.7 Odprowadzenie wód opadowych 

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych ułożonych w spadkach oraz powierzchni 

dachów, odbywać się będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie 

Działki. Jeśli istniejąca kanalizacja deszczowa okaże się być niedrożna, należy wykonać prace 

prowadzące do udrożnienia odpływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 

deszczowe z terenu Ciepłowni. 

 

5.3 Część technologiczna  

5.3.1 Wspólne wymagania dla zespołu technologicznego  

Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowalnego przedstawi koncepcję hydraulicznego 

włączenia Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego do układu hydraulicznego Ciepłowni. 

Zamawiający oczekuje możliwości pracy Jednostką Wytwórczą szeregowo do układu istniejących 

kotłów w okresie sezonu grzewczego (podgrzewanie wstępne wody w rurociągu powrotnym przed 

kolektorem w Ciepłowni oraz równolegle poza okresem sezonu grzewczego. 

Zespół technologiczny realizowany w ramach Zadania Inwestycyjnego, który jest objęty przedmiotem 

Zamówienia musi spełniać przynajmniej następujące wymogi: 

1. Rozwiązanie technologiczne powinno zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w dniu dokonania odbioru końcowego, dobrymi praktykami inżynierskimi, 

warunkami, uzgodnieniami i innymi przepisami mającymi zastosowanie. Rozwiązania 

techniczne i technologiczne w szczególności winny gwarantować bezpieczne wyłączenie 

Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego (lub ich poszczególnych elementów w przypadku 

wystąpienia jakiejkolwiek awarii czy braku zasilania w media, gaz lub energię elektryczną.  

2. Minimalna szerokość kontenera nie mniejsza niż 2,95. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wystawanie elementów poza krawędzie Zabudowy Kontenerowej. 

3. Występujące urządzenia do regulacji ciśnienia i instalacje powinny być dobrane z zachowaniem 

prędkości przepływu mediów, które nie będą powodować ich nadmiernego zużycia oraz emisji 

hałasu.  

4. Urządzenia zabezpieczające (zawory bezpieczeństwa) mają pracować jedynie w czasie 

występowania przyczyny, dla której zostały zainstalowane. Wodę wypływającą z zaworu 

bezpieczeństwa po jego zadziałaniu doprowadzić rurkami do odpływu kanalizacyjnego.  

5. Należy uwzględnić pobieranie próbek tylko z króćców probierczych. 

6. Emitowany hałas powinien umożliwić spełnienie obowiązujących przepisów z wymogiem 

stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji 

odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych. 



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 29  
 

Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie 

emisji hałasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

(ekranów) dźwiękochłonnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie spełnienia 

wymagań związanych z dopuszczalnym poziomem hałasu i musi wykorzystać takie środki i 

rozwiązania techniczne, które będą skutkować odbiorem i pozwoleniem na eksploatację 

Obiektu. 

7. Żadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogą wystawać poza jej krawędzie. Wszystkie 

instalacje zabudowane na dachu Zabudowy Kontenerowej muszą pozostać w jej obrysie.    

8. Zapewnić swobodny dostęp do napędów, dźwigni i uchwytów na armaturze. 

9. Identyfikatory pozycji oraz otwarcia lub zamknięcia zaworów i napędów muszą być dostępne i 

widoczne z poziomu operatora stojącego na podłodze pomieszczenia. 

10. Bieg przewodów i rurociągów powinien być przemyślany i oznaczony, dający możliwość łatwej 

identyfikacji medium, jego parametrów temperaturowych i kierunku przepływu.  

11. Wszystkie elementy powinny być trwale oznakowane i identyfikowalne, oraz wyposażone w 

stale przytwierdzoną tabliczkę znamionową z uwidocznioną nazwą, typem i podstawowymi 

parametrami pracy. 

12. Wszystkie urządzenia, maszyny, przyrządy, czujniki, powinny być fabrycznie nowe, nieużywane 

i wyprodukowane nie później niż jest to określone w Umowie wykonawczej lub niniejszym PFU.   

13. Na instalacjach powinny być zlokalizowane czujniki temperatury i ciśnienia obrazujące procesy 

zachodzące w poszczególnych obiegach i instalacjach. Ilość i miejsce montażu tych czujników 

powinny umożliwić kontrolę pracy układów oraz diagnostykę miejsca zakłócenia w przypadku 

jego wystąpienia. Miejsca lokalizacji czujników temperatury i ciśnienia muszą być uzgodnione 

z Zamawiającym na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego. 

14. Przyjęte rozwiązania nie powinny generować zbędnych zagrożeń przy eksploatacji i serwisie 

urządzeń oraz nie powinny negatywnie wpływać na środowisko naturalne i otoczenie 

zewnętrzne. 

15. Należy zadbać o ergonomię, trwałość oraz estetykę zaproponowanych rozwiązań. 

16. Wszystkie powyższe punkty powinny być uzgodnione i zaopiniowane z Zamawiającym na 

etapie przygotowania Projektu Wykonawczego.  

5.3.2 Oczekiwany zakres prac i dostawy dla Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego 

W oczekiwany zakres prac i dostawy w zakresie Jednostki Wytwórczej wchodzą przynajmniej: 

1. Przygotowanie oraz zatwierdzenie z Zamawiającym Projektu Budowlanego i Projektów 

Wykonawczych w terminie określonym w Umowie wykonawczej. 

2. Przygotowanie oraz zatwierdzenie Projektu Wykonawczego w terminie określonym w Umowie 

Wykonawczej.  

3. Realizacja dostawy na teren budowy Agregatu Kogeneracyjnego w Zabudowie Kontenerowej 

tj. Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego wraz z niezbędnym wyposażeniem wynikającym 

z oferty oraz Projektów Wykonawczych. 
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4. Posadowienie i montaż na miejscu instalacji tj. fundamencie betonowym dla Jednostki 

Wytwórczej w Zabudowie Kontenerowej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta 

Agregatu Kogeneracyjnego lub Instalacji Pomocniczej. 

5. Posadowienie i montaż na wcześniej przygotowanym miejscu – betonowym fundamencie 

przeznaczonym dla instalacji Źródła Szczytowego zgodnie z wytycznymi i wymaganiami 

producenta. 

6. Prace montażowe dla instalacji gazowej, technologicznej i elektrycznej w zakresie niezbędnym 

do budowy, uruchomienia w formie Rozruchu i Ruchu Próbnego, a następnie ciągłej pracy 

Jednostki Wytwórczej w trybie 24/7 z pełną mocą znamionową cieplną oraz elektryczną. 

7. Wykonanie kompletnej instalacji odprowadzenia spalin zgodnie z przygotowanym Projektem 

Wykonawczym, instalacji kominowej uwzględniającej zastosowane odpowiedniego do tego typu 

instalacji uszczelnienia komina oraz instalacji neutralizacji i odprowadzenia kondensatu.  

W instalacji odprowadzania spalin należy przygotować odpowiednie króćce pomiarowe  

na potrzeby np. badań składu spalin. Do króćców powinien być łatwy i bezpieczny dostęp  

z poziomu dachu Zabudowy Kontenerowej, a ich umiejscowienie zgodne z wymaganiami dla 

tego typu instalacji. Drabina umożliwiająca wejście na dach Zabudowy Kontenerowej musi być 

wykonana i przytwierdzona na stałe do konstrukcji kontenera.  

8. Wykonanie układu wentylacji nawiewnej i wywiewnej z modulowaną prędkością wentylatorów, 

zapewniającą wymagane parametry dla warunków klimatycznych miejsca instalacji Jednostki 

Wytwórczej, sterowana wg odpowiednich czujek i czujników wg wymagań producenta Agregatu 

Kogeneracyjnego lub Źródła Szczytowego i zawartych w branżowym Projekcie Wykonawczym. 

9. Dostawa kompletnego Lokalnego systemu sterowania Obiektem, w szczególności Jednostką 

Wytwórczą oraz Źródłem Szczytowym. Lokalny system sterowania Obiektem musi zostać 

wykonany z oprogramowaniem narzędziowym umożliwiającym programowanie zastosowanych 

na obiekcie sterowników swobodnie programowalnych, paneli HMI oraz innych zabudowanych 

urządzeń dopuszczających zmiany software. Oprogramowanie powinno być dostarczone w 

dwóch wersjach:  

a. nieedytowalnej (skompilowanej) wgranej do sterowników na dzień odbioru prac,  

b. w wersji edytowanej (nieskompilowanej) umożliwiającej wprowadzenie zmian w kodzie 

programu przez posiadający odpowiednie kwalifikacje personel Zamawiającego. 

10. Lokalny system sterowania każdą Jednostką Wytwórczą powinien umożliwiać rozbudowę 

systemu o kolejne Jednostki Wytwórcze i zapewniać pełną integrację (w tym komunikację) z jej 

elementami, równoważnymi co do poziomu sterowania (co najmniej dla urządzeń tych samych 

producentów) – np. sterownik Jednostki Wytwórczej nr 1 komunikuje się ze sterownikiem 

Jednostki Wytwórczej nr 2 oraz 3 itp.  

11. Przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa badań i pomiarów potwierdzonych 

stosownymi protokołami. 

12. Rozruch Obiektu, 

13. Przeprowadzenie prób, pomiarów oraz testów w obecności przedstawicieli Zamawiającego 

podczas Rozruchu oraz Ruchu Próbnego.  
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14. Regulacja Jednostki Wytwórczej, aż do osiągnięcia parametrów kontrolnych 

wyspecyfikowanych w Tabeli nr 1 i Tabela 2 z PFU oraz w innych normach potwierdzona 

stosownymi protokołami. 

15. Przeprowadzenie próby potwierdzającej osiągnięcie przez Jednostkę Wytwórczą oraz Źródło 

Szczytowe parametrów gwarantowanych zawarte odpowiednio w Tabeli nr 1, Tabeli nr 2 dla 

Jednostki Wytwórczej oraz Tabeli nr 3 dla Źródła Szczytowego zawartych w PFU. 

16. Przeprowadzenie Ruchu Próbnego trwającego min. 72 h przy obciążeniu Jednostki Wytwórczej 

wynoszącym 100%. 

17. Wykonanie audytu startowego wymaganego przez URE przed przystąpieniem do wypłaty 

dopłat do energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji szczegółowo określony w Ustawie 

o wspieraniu CHP. 

18. Dostarczenie niezbędnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów materiałowych, 

certyfikatów wymaganych w stosownych przepisach. Wszystkie dokumenty muszą być w języku 

polskim. 

19. Opracowanie i zatwierdzenie z Zamawiającym nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Ruchu 

Próbnego dokumentów „Instrukcja eksploatacji Obiektu”. Instrukcja w języku polskim musi 

obejmować swoim zakresem wszystkie urządzenia i instalacje.  Instrukcja eksploatacji Obiektu 

musi określając procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego 

wykonywania pracy przy urządzeniach, w szczególności urządzeniach elektroenergetycznych 

oraz Jednostce Wytwórczej oraz innych instalacjach w Obiekcie. Instrukcje opracować na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) oraz 

na podstawie przepisów aktualnych w etapie przystępowania do Ruchu Próbnego oraz 

aktualnej dokumentacji producenta. 

20. Dostarczenie i zatwierdzenie z Zamawiającym nie później niż 14 dni przed Odbiorem 

Końcowym „Instrukcji konserwacji i kontroli Obiektu”. Dokument napisany w języku polskim 

musi zawierać wytyczne i wymagania dla Zamawiającego odnośnie obowiązkowych czynności 

konserwacyjnych oraz kontrolnych wraz z podaniem ich zakresu, częstotliwości oraz 

dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności przez Zamawiającego. 

21. Opracowanie i zatwierdzenie z Zamawiającym „Instrukcji użytkowania Obiektu” - skrócony 

dokument do codziennego użytku. 

22. Dostarczenie deklaracji zgodności na wyrób końcowy w języku polskim. 

23. Przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi i 

eksploatacji Jednostki Wytwórczej. Szczegółowe wymagania dotyczące procesu szkolenia 

zawarto w rozdziale 9.9 Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego.  

 

5.3.3 Szczegółowe wymagania dla Jednostki Wytwórczej 

Układ wysokosprawnej kogeneracji powinien składać się z Jednostki Wytwórczej, która powinna 

zawierać przynajmniej wymienione elementy i spełniać następujące wymagania: 
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1. Jednostka Wytwórcza musi spełniać wszystkie parametry określone w Tabela 1 oraz Tabela 2 z 

rozdziału 2.3 PFU. 

2. Silnik tłokowy, w układzie widlastym, turbodoładowany, z chłodnicą mieszanki doładowanej, 

fabrycznie przystosowany do pracy przy zasilaniu gazem ziemnym pobieranym  

z gazowej sieci dystrybucyjnej, silniki powinny zapewnić, co najmniej taką moc mechaniczną na 

kole zamachowym, aby wytwarzać ciągłą moc elektryczną mierzoną na zaciskach prądnicy  

zgodnie z podanymi wartościami w wierszu 3 w  Tabela 1. Zamawiający oczekuje przynajmniej 

15-letniej przydatności Agregatu Kogeneracyjnego do eksploatacji (z uwzględnieniem remontów 

pośrednich i remontu generalnego), 

3. Silnik musi być konstrukcyjnie przystosowany do współspalania wodoru i gazu ziemnego w ilości 

nie większej niż 10% objętości paliwa. 

4. Średnie zużycie oleju przez silnik przy pracy z mocą znamionową nie może przekraczać  

0,21 g/kwh, 

5. Jednostkę Wytwórczą należy wyposażyć w instalację umożliwiającą uzupełnianie 

i wymianę cieczy chłodzącej w obwodach chłodzenia silnika z wykorzystaniem pompy 

elektrycznej i zbiornika pomocniczego. Układ powinien być układem umożliwiającym 

odpowietrzanie w najwyższym punkcie instalacji. Układ chłodzenia powinien mieć zdolność 

utrzymania równej temperatury w całym silniku (tuleje, głowice, wymiennik oleju) w celu 

poprawnej pracy całego silnika, 

6. Układ smarowania dla Jednostki Wytwórczej powinien być wyposażony przynajmniej w: 

a. pompę smarowania wstępnego, 

b. układ olejowy z filtrami oleju, chłodnicą oleju, układem nadzoru ciśnienia, olejowskazem i 

miernikiem poziomu oleju, 

c. system uzupełniania oleju z dodatkowymi zbiornikami na olej świeży i olej przepracowany, 

d. system uzupełniania oleju powinien w czasie pracy agregatu kontrolować poziom bez 

konieczności zatrzymywania pracy Jednostki Kogeneracji. 

7. Zapłon iskrowy z elektronicznym sterowaniem, sterowany i regulowany przez dedykowany układ.  

8. Układ rozruchowy Jednostki Wytwórczej powinien stanowić co najmniej 1 rozrusznik elektryczny. 

Jeśli jest to wymagane należy dobrać akumulatory rozruchowe wraz z zestawem mocującym i 

kablami o odpowiednich przekrojach. Jeśli akumulatory będą znajdować się tuż obok Agregatu 

Kogeneracyjnego należy przewidzieć wykonanie osłony lub zabudowy chroniącej przewody i 

klemy przed uszkodzeniami mechanicznymi (szczególnie pochodzącymi od stawania na nich 

przez personel obsługujący) oraz przed uszkodzeniami z powodu zalania cieczą,  

9. Jednostka Wytwórcza musi być wyposażona w system kontroli i nadzoru pracy, umożliwiający 

pracę maszyny w trybie ciągłym, a sterowanie i regulacja powinna odbywać się na podstawie 

parametrów, mierzonych niezbędnymi czujnikami o wymaganych zakresach i czułości. Układ 

sterowania musi być wyposażony w jeden z poniższych protokołów: 

a. MODBUS TCP/IP dla SCADA 

b. Ethernet IP pozwalający na kontrolę i nadzór. Układ sterowania pracą Jednostki Wytwórczej 

musi posiadać także rejestry pamięci, w których zapisywana jest historia pracy maszyny, w 
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tym historia zadanych i osiąganych parametrów, alarmów, awarii i ostrzeżeń. Przy 

wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania powinna być możliwa także diagnostyka 

Jednostki Wytwórczej.  

10. Projektowana Jednostka Wytwórcza ma być bezobsługowa, w rozumieniu takim, że okres 

przebywania obsługi i serwisu jest ograniczony tylko do sytuacji awaryjnych lub planowych 

działań serwisowych i eksploatacyjnych. 

11. Jednostka Wytwórcza musi być wyposażona w dedykowaną do jej obsługi rozdzielnię AKPiA z 

minimum 12” panelem sterującym, realizującą opisane powyżej procesy kontrolno-sterujące w 

tym: rozruch, praca ciągła, planowe zatrzymanie, awaryjne zatrzymanie itp.  

12. Jednostka Wytwórcza musi być wyposażona w dopasowany do jej osiągów 3-fazowy generator 

synchroniczny samowzbudny o parametrach: 

a. Napięcie: 0,4kV  

b. Prędkość obrotowa: 1500 obr./min 

c. Częstotliwość – 50Hz 

d. Klasa izolacji: F (wirnik i stojan) 

e. Podgrzewanie: klasa F 

f. Wyprowadzony zacisk neutralny 

g. Sprawność przy cos fi=1 : > 97,0% 

h. Stopień ochrony: IP 23 lub lepszy 

13. Generator dodatkowo wyposażony w: 

a. grzałkę antykondensacyjną, 

b. czujniki temperatury uzwojeń, 

c. czujnik temperatury łożysk,  

d. uzwojenie wirnika i stojana zabezpieczone przeciw wilgoci. 

14. Regulator napięcia musi realizować przynajmniej następujące funkcjonalności zabezpieczenia: 

a. regulacja cos fi lub mocy biernej w przypadku synchronizacji z siecią, 

b. nadwzbudzenia, 

c. nadnapięcie (maxi u), 

d. podnapięcie (mini u), 

e. detekcja uszkodzenia diody, 

f. podczęstotliwość (mini F), 

g. cyfrowe wyświetlanie komunikatu o awarii (zaburzeniu pracy), 

h. utrata wzbudzenia, 

i. zintegrowana diagnostyka, 

j. przed wypadnięciem z synchronizmu, 

k. przed asymetrią. 

15. Układ sterowania musi umożliwiać automatyczną synchronizację Jednostki Wytwórczej  

z systemem elektroenergetycznym zgodnie z wymaganiami opisanymi w Warunkach 

przyłączenia (ee), Umowie przyłączeniowej (ee) oraz instrukcjach IRiESD. 
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16. Generator musi być wyposażony w zabezpieczenia, spełniające wymagania opisane  

w IRiESD OSD, kodeksu sieci NCRfG oraz inne określone w Warunkach przyłączenia (ee)  

i Umowie  przyłączeniowej (ee),  

17. Jednostka Wytwórcza musi być zabezpieczona także na wypadek: 

a. spadku lub wzrostu ciśnienia oraz temperatury oleju, 

b. zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego,   

c. spadku lub wzrostu ponadnormatywnego ciśnienia w obiegu chłodzenia, 

d. pracy z ponadnormatywną temperaturą spalin, 

e. pracy ze zwiększoną emisją niedozwolonych substancji do atmosfery, 

f. utraty zasilania lub przeciążenia termicznego pomp obiegowych, 

g. wzrostu ponad wartość normatywną ciśnienia wody w obiegu, 

h. braku lub obniżonego przepływu w obiegu wodnym wymiennika spalin, 

i. pracy stukowej. 

18. Interfejs użytkownika obsługującego Jednostkę Wytwórczą pozwala na przeprowadzenie 

wszystkich czynności rozruchowych i wyłączeniowych Agregatu Kogeneracyjnego z panelu 

zabudowanego na rozdzielnicy automatyki sterującego pracą Agregatu Kogeneracyjnego oraz 

systemu nadrzędnego SCADA.  

19. Interfejs użytkownika powinien składać się przynajmniej z: 

a. Ekranu logowania umożliwiającego wykonywanie odpowiednich czynności  

w zależności od posiadanych przez użytkowników uprawnień, 

b. Wyświetlacza LCD o min przekątnej 12” do prezentacji kluczowych danych pomiarowych i 

sterujących, 

c. Ekranu alarmów i ostrzeżeń informujących o stanach alarmowych  

i ostrzeżeniach wybranych krytycznych parametrów procesowych Jednostki Wytwórczej 

m.in. niskie ciśnienie lub poziom oleju, niska temp. cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy 

chłodzącej, rozbieganie lub zbyt długi rozruch, awaryjne zatrzymanie, 

d. Sygnalizacji akustycznej niewłaściwego działania Jednostki Wytwórczej działającej w 

uzgodnionych lokalizacjach i wg uzgodnionego z Zamawiającym algorytmu. 

20. Ścieżka gazowa wraz z wyposażeniem odpowiadająca normom oraz przystosowana    

do współpracy z Agregatem Kogeneracyjnym wg wymagań producenta Agregatu 

Kogeneracyjnego. Wykonawca na etapie Postępowania jest zobligowany do ustalenia na 

podstawie WT gaz (stanowiących załącznik nr 3 do PFU) oraz Umowy Przyłączeniowej (gaz) 

(stanowiącej załącznik nr 2 do PFU) czy na ścieżce gazowej ciśnienie musi być zredukowane czy 

podwyższane z wykorzystaniem np. sprężarki do wartości ciśnienia wymaganego przez 

producenta Agregatu Kogeneracyjnego. 

21. Upust oleju przez zawór bezpieczeństwa powinien odbywać się na tacę odciekową  

lub do pojemnika, w taki sposób, żeby nie rozlewać cieczy po posadzce i konstrukcji. 

22. Jednostka Wytwórcza musi być wyposażona w co najmniej: 

a. czujniki ciśnienia oleju,  

b. czujniki temperatury wody HT,  
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c. czujnik stanowiący zabezpieczanie w przypadku wahań lub zbyt wysokiej temperatury w 

silniku, 

d. czujnik spalania detonacyjnego (zmniejszanie wyprzedzenia zapłonu, a następnie 

zatrzymanie silnika), 

e. czujniki spalania stukowego, 

f. czujnik ciśnienia gazu, 

g. czujniki temperatury spalin, 

h. czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej w obiegach,  

i. czujnik przepływu cieczy chłodzącej w obiegach,  

j. 2 czujniki temperatury rozmieszczone możliwie symetrycznie w Zabudowie Kontenerowej, w 

której zainstalowano Jednostkę Wytwórczą, 

k. Pomiar mocy chwilowej produkowanej z generatora, 

l. Licznik energii elektrycznej brutto produkowanej przez generator, 

m. Licznik czasu pracy Jednostki Wytwórczej, 

23. Wszystkie chłodnice powinny zostać zaprojektowane na temperaturę obliczeniową otoczenia nie 

mniejszą niż +35°C. Zabudowane wentylatory i silniki dla chłodnic LT muszą być oparte o 

technologie energooszczędne i należy zastosować wentylatory w technologii AC.  

24. Do Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego ma być doprowadzone powietrze zewnętrzne 

niezbędne do procesu spalania w silniku lub kotle gazowym. Czerpnie powietrza muszą zasysać 

powietrze świeże z ekspozycji północnej lub wschodniej i mają być zaopatrzone w osłony 

antydeszczowe, tłumiki wentylacyjne oraz wstępne filtry przeciwpyłowe o konstrukcji modułowej 

w celu łatwego usuwania pyłu oraz wymiany samych filtrów. Dostawa powinna przewidywać 2 

komplety filtrów wstępnych – jeden zamontowany, a drugi na wymianę. Taki zestaw jest 

niezbędny z uwagi na lokalizację projektowanego obiektu. Wloty powietrza, w celu 

zabezpieczenia przeciwdeszczowego można wykonać w formie markizy. Obliczeniowa 

temperatura powietrza zewnętrznego latem (powietrze czerpane z zewnątrz) powinna wynosić 

co najmniej +35°C. Instalacja powinna być projektowana pod kątem likwidacji stref zagrożenia 

wybuchem, w sytuacji rozszczelnienia instalacji gazowej. Podczas przygotowania Projektu 

Wykonawczego należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce usytuowania czerpni świeżego 

powietrza względem stref zagrożenia wybuchem oraz miejsc wyrzutu gazów lub gorącego 

powietrza.   

25. W celu zapewnienia wymiany powietrza chłodzącego Jednostkę Wytwórczą oraz ciepła 

emitowanego przez resztę zainstalowanych urządzeń należy przewidzieć instalacje wywiewne. 

Wyrzutnie powietrza należy wyposażyć w osłony antydeszczowe oraz tłumiki wentylacyjne. 

Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (powietrze wywiewane z pomieszczenia 

agregatu) powinna wynosić co najmniej +40°C. Nie dopuszcza się do wyrzutu gorącego powietrza 

na czerpnię powietrza świeżego. 

26. Projektowana Jednostka Wytwórcza powinna być wyposażona w instalację odprowadzenia spalin 

do atmosfery spełniającą następujące wymagania minimalne:  
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a. przewody spalinowe muszą być uszczelnione z wykorzystaniem uszczelek 

dedykowanych do pracy w temperaturach z zakresu 100-450 °C i warunkach 

środowiskowych wynikających ze spalania gazu ziemnego w Agregacie 

Kogeneracyjnym,  

b. spaliny z kolektora wydechowego przepływać winny do izolowanego kanału 

odprowadzenia spalin dobranego indywidualnie do instalowanej Jednostki 

Wytwórczej,  

c. przewidzieć należy wyposażenie Jednostki Wytwórczej w tłumik hałasu 

pochodzącego ze spalin w ilości nie mniejszej niż 1 (jeden) tłumik hałasu o 

odpowiedniej charakterystyce zamontowany na układzie spalin Jednostki 

Wytwórczej. Tłumik kombinowany, absorpcyjno-rezonansowy o szerokopasmowej 

redukcji dźwięków.  

d. na kanale spalinowym należy zamontować wymiennik ciepła- z którego odzyskane 

ciepło będzie dostarczone do miejskiego systemu ciepłowniczego zgodnie z 

wydanymi warunkami przyłączenia do systemu ciepłowniczego. 

e. instalacja spalinowa winna spełniać w całości klasę ciśnieniową wymaganą dla tego 

typu instalacji.  

f. instalacja spalinowa (ścieżkę wydechową za każdym Agregatem Kogeneracyjnym 

oraz komin) wykonać z austenitycznych stali nierdzewnych o gatunku 1.4404 (AISI 

316L) zapewniającej odporność instalacji wydechowej oraz komina na działanie 

kondensatu. Przewód spalinowy pomiędzy kolektorem wydechowym silnika 

Agregatu Kogeneracyjnego, a wymiennikiem na spalinach można wykonać ze stali 

żaroodpornej.  

g. emitor musi mieć indywidualne króćce do okresowej analizy spalin zgodnie z normą 

oraz wytycznymi do pomiaru gazów, w szczególności CO, CO2 oraz NOx w 

spalinach gazowych agregatów kogeneracyjnych Króćce dostępne w sposób łatwy 

i bezpieczny z poziomu dachu Zabudowy Kontenerowej bez wykorzystania 

dodatkowych urządzeń podnośnikowych czy niepowiązanych trwale z kominem 

drabin. Należy zastosować bezpieczne i łatwe dojście na dach w formie drabiny 

przytwierdzonej do konstrukcji kontenera, 

h. odprowadzenie skroplin z komina (kondensatu) powinno odbywać się poprzez 

neutralizator wykonany ze stali kwasoodpornej i wypełniony granulatem 

neutralizacyjnym do kanalizacji sanitarnej lub bezodpływowego zbiornika,  

i. instalacja odprowadzenia spalin powinna być izolowana termicznie wełną 

mineralną i blachą nierdzewną (w tym kanały spalin, wymienniki, tłumiki), izolacja 

cieplna przewodów spalinowych powinna być odporna na temperatury do 600°C 

oraz powinna zapewnić temperaturę na powierzchni poniżej 50°C. Instalacja 

przewidziana do pracy z urządzeniami o podwyższonym nadciśnieniu spalin.  

27. Zamawiający nie przewiduje odzysku ciepła z układu chłodzenia mieszanki paliwowej Jednostki 

Wytwórczej z intercoolera II stopnia nawet jeśli występuje w Jednostce Wytwórczej chłodnica LT.  



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 37  
 

28. W projektowanym Obiekcie należy przewidzieć montaż układów pomiarowo rozliczeniowych 

spełniających wszelkie niezbędne wymagania mające na celu funkcjonowanie Jednostki 

Wytwórczej zgodnie z celem i treścią zamówienia m.in: 

a. „USTAWA o ocenie zgodności”,  

b. „USTAWA o wpieraniu CHP”, 

c. „Rozporządzenie pomiarowe”. 

 

5.3.4 Szczegółowe wymagania dla Źródła Szczytowego 

Zakres realizacji Źródła Szczytowego obejmuje dostawę jednego kompletnego kotła o konstrukcji 

trójciągowej: płomienicowo-płomieniówkowa z palnikiem jednopaliwowym - gazowym modulowanym 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi układami głównymi, układami pomocniczymi, urządzeniami i pompami, 

zabezpieczeniami, armaturą oraz elementami i wyposażeniem w niżej wyspecyfikowanej konfiguracji 

oraz zgodnie z parametrami w Tabela 3.  

Kocioł zabezpieczony jednym układem gorącego podmieszania i układem automatyki zabezpieczającej 

musi posiadać deklaracje zgodności na zespół urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 

2014/68/UE - PED. Źródło Szczytowe musi być zabezpieczone zgodnie z normą PN-EN12953 i PN-EN 

50156. Dokumentacja palnika oraz kotła muszą być zgodne z wymaganiami Dyrektyw PED oraz GAD. 

Źródło Szczytowe należy zabudować wewnątrz Zabudowy Kontenerowej dedykowanej dla tego typu 

instalacji.   

Źródło Szczytowe wyposażyć w pompę mieszająca, w celu zapewnienia wymaganej temperatury 

dolotowej oraz zapewnienie właściwej różnicy temperatur oraz zawór regulacyjny o parametrach i 

charakterystyce zgodnej z wymaganiami Projektu Wykonawczego branży sanitarnej współpracując z 

siłownikiem sterowanym sygnałem analogowym (4..20mA) i sygnałem zwrotnym analogowym o 

położeniu (4..20mA) 

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową rurociągi łączące projektowane Źródło Szczytowe z 

pozostałą instalacja ciepłowniczą Obiektu wg wymagań i wytycznych z Projektu Wykonawczego 

zatwierdzonego z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie zgłoszenia 

instalacji oraz urządzeń do UDT zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym (Dz.U. 2023 nr 1622 z późn. zm.). 

 

5.3.5 Wyprowadzenie mocy cieplnej  

Wyprowadzenie mocy cieplnej z Obiektu powinno być realizowane poprzez przyłącze ciepłownicze 

zgodnie z „Warunkami Technicznymi Nr WT/05/2023 podłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła 

położonego w Kartuzach przy ul. Franciszka Sędzickiego 38” z dnia 8 listopada 2023 r. stanowiącymi 

załącznik nr 1 do PFU.  



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 38  
 

5.3.6 Zespół uzupełniania i stabilizacji ciśnienia czynnika grzewczego 

Jeśli na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego ze stosownych analiz i obliczeń wynikała będzie 

konieczność zakupu i montażu zespołu uzupełniania i stabilizacji czynnika grzewczego utrzymującego 

stałe ciśnienie statyczne w instalacjach lub sieci ciepłowniczej, należy Obiekt w takie instalacje 

doposażyć zgodnie z wymaganiami projektowymi. W przypadku ponadnormatywnego wzrostu ciśnienia 

w układzie technologicznym Obiektu powinny zadziałać zawory bezpieczeństwa.  

5.3.7 Ciepłomierze 

Instalację technologiczną należy wyposażyć w ciepłomierze ultradźwiękowe firmy Kamstrup Multical 

803 w wykonaniu rozłącznym. 

Ciepłomierze muszą zliczać energię w następujących układach. 

a) produkcja ciepła przez Jednostkę Wytwórczą na granicy bilansowania, 

b) produkcja ciepła przez Źródło Szczytowe, 

Przelicznik zamontować w pobliżu przetwornika przepływu jednak w miejscu umożliwiającym jego 

odczyt przez obsługę z podłogi oraz zabezpieczonej przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Długość kabli przetwornika przepływu i czujników temperatury musi być dostosowana do odległości 

między sobą poszczególnych urządzeń. Ciepłomierze powinny spełniać normę MID EN1434. Miejsce 

montażu oraz klasa pomiarowa ciepłomierzy powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w 

Rozporządzeniu pomiarowym i umożliwić skorzystanie z przyznanej Zamawiającemu premii 

kogeneracyjnej. Licznik ciepła powinien być wyposażony w interfejs z protokołem komunikacyjnym 

MODBUS TCPIP. 
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5.4 Zespół wyprowadzenia mocy el i instalacje elektryczne SN i nN 

Zakres prac zawartych w niniejszym PFU, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznej oraz ułożenie linii kablowych wraz z montażem niezbędnych 

urządzeń i aparatów potrzebnych do uruchomienia i eksploatacji Jednostki Wytwórczej w Zabudowie 

Kontenerowej, współpracującą z siecią elektroenergetyczną na zasadach uzgodnionych i zawartych w 

wydanych Warunkach przyłączenie (ee) i Umową o przyłączenie (ee) , kodeksem sieci przyłączania 

jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), instrukcjami ruchu i eksploatacji, IRiESD,   Ustawą CHP i 

Rozporządzeniem pomiarowym. 

Zakres robót obejmuje w szczególności:  

a. wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektem technicznym) i Projektu 

Wykonawczego przez uprawnionego w wymaganej specjalności projektanta branży 

elektrycznej, uzgodnienie z zewnętrznymi podmiotami, w stosownych urzędach, z 

gestorami sieci oraz zatwierdzenie Projektu Budowlanego z Zamawiającym, 

b. zaprojektowanie, wykonanie nowej rozdzielnicy SN 15kV dla części abonenckiej w 

istniejącej stacji transformatorowej SN/nn T-7204 „KARTUZY KOTŁOWNIA”,  

c. wykonanie układu pomiarowego energii elektrycznej brutto, wytworzonej przez Jednostkę 

Wytwórczą oraz modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej netto 

wprowadzonej i sprzedanej do sieci elektroenergetycznej, 

d. system zdalnej transmisji danych z przeliczników elektronicznych układów pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej oraz udostępnienie danych pomiarowych do 

ENERGA-OPERATOR oraz systemu SCADA Zamawiającego, 

e. ułożenie linii kablowych SN/nn oraz linii sygnałowych zgodnie ze szczegółami zawartymi  

w opracowanym i uzgodnionym z Zamawiającym przez Wykonawcę Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym branży elektrycznej, 

f. połączenie generatora poprzez nowoprojektowaną prefabrykowaną stację 

transformatorową SN/nn, a następnie linię kablową SN do rozdzielnicą głównej Ciepłowni,  

g. dostawę i montaż 1 transformatora blokowego 0,4/15,75 kV do generowanej przez 8760h 

i odbieranej mocy, szczegóły rozwiązania należy przedstawić i zatwierdzić w Projekcie 

Budowlanym oraz Wykonawczym branży elektrycznej,  

h. wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych zgodnie  

z warunkami Projektu Budowlanego (wraz z projektem technicznym) i Projektu 

Wykonawczego branży elektrycznej, 

i. wykonanie opisów w rozdzielniach oraz na kablach, w sposób jednoznaczny oraz zgodny 

z Projektem Wykonawczym branży elektrycznej i AKPiA,  

j. wykonanie oświetlenia miejscowego dla Zadania Inwestycyjnego (zewnętrznego, 

wewnętrznego, awaryjnego) w technologii LED, 

k. wykonanie instalacji elektrycznych wewnątrz Jednostki Wytwórczej, w tym rozdzielnic 

obiektowych nn zgodnie z Projektem Wykonawczym branży elektrycznej, 

l. wykonanie prefabrykowanej stacji elektroenergetycznej SN/nn 15,75/0,4 kV na potrzeby 

Zadania Inwestycyjnego, 
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m. wykonanie kanalizacji kablowej pomiędzy prefabrykowaną stacją elektroenergetyczną, a 

Jednostką Wytwórczą, 

n. wykonanie kanalizacji kablowej pomiędzy prefabrykowaną stacją elektroenergetyczną, a 

Źródłem Szczytowym, 

o. ułożenie w kanalizacji kablowej niezbędnych linii kablowych oraz teletechnicznych 

pomiędzy wszystkimi instalacjami realizowanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego, a w 

szczególności pomiędzy stacją Sn/nn, abonencką stacją transformatorową, Jednostką 

Wytwórczą, Źródłem Szczytowym, redukcyjną stacją gazową oraz Ciepłownią, 

p. wykonanie wszelkich przekładek oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych jeśli 

wystąpią,   

q. wykonanie układu telemechaniki z edycją systemu dyspozytorskiego gestora sieci 

elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR, 

r. dobór i dostawa urządzeń do napięcia gwarantowanego,    

s. wykonanie kompletnych powykonawczych pomiarów ochronnych wykonanych instalacji, 

t. opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji drukowanej oraz w wersji edytowalnej 

na płycie CD zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 8.3.11, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia najpierw z Zamawiającym, a następnie  

z niezbędnymi podmiotami zewnętrznymi: 

 instrukcji współpracy ruchowej układu z siecią elektroenergetyczną, 

 w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowej instrukcji eksploatacji instalacji elektrycznej 

z uwzględnieniem DTR dostarczonych urządzeń wysokosprawnej kogeneracji, która będzie 

dotyczyć:  

a. rozdzielnic średniego napięcia (SN), 

b. rozdzielnic niskiego napięcia (nn), 

c. linii kablowych i instalacji wewnętrznych rozdzielczych i odbiorczych, 

d. dostarczonych urządzeń. 

 

5.4.1 Stan Istniejący  

Na Działce w Zakładzie Energetyki Cieplnej „SPEC –PEC Sp. z o.o.” zlokalizowanej przy ul. Franciszka 

Sędzickiego 38 w Kartuzach znajduje się elektroenergetyczna stacja wnętrzowa sieciowo-abonencka 

SN -15kV T-7204 „KARTUZY KOTŁOWNIA”. Stacja ta o charakterze sieciowo-abonenckim zasila obiekt 

Ciepłowni i składa się w z jednosekcyjnej rozdzielnicy SN-15kV, dwóch transformatorów 15/0,4kV o 

mocy 250kVA oraz rozdzielnicy nn 0,4kV. Pomieszczenie rozdzielnicy RSN 15kV podzielone jest siatką 

na dwie części: sieciową i abonencką. Rozdzielnica RSN 15kV w części sieciowej jest wykonana typu 

ROTOBLOCK prod. ZPUE Włoszczowa w izolacji powietrznej i składa się z 5 pól.  
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Ciepłownia zasilana jest z czterema liniami kablowymi wpiętymi do rozdzielnic RSN: 

1. Pole nr 1 – linia kablowa nr 081900  kier. T-8031 „Kartuzy PBROL” kablem typu 3x YHDAKX 

1x185, 

2. Pole nr 2 – linia kablowa nr 081900  kier. T-7109 „Kartuzy Sędzickiego” kablem typu 3x YHAKXS 

1x120, HAKnFta 3x120, 

3. Pole nr 3 – linia kablowa nr 081900  kier. T-8448 „Kartuzy Dedrowskiego” kablem typu 3x 

YHAKXS 1x120, HAKnFta 3x120, 

4. Pole nr 4 – linia kablowa nr 082500  kier. „ GPZ Kiełpino” kablem typu 3x XRUAKXS 1x240,  

5. Pole nr 5 – łącznik szyn kier. T-7204 „KARTUZY KOTŁOWNIA”.   kablem typu 3x YHDAKX 

1x120, 

Rozdzielnica RSN 15kV w części abonenckiej jest wykonana w izolacji powietrznej typu RUw20 i składa 

się odpowiednio z 3 pól gdzie zasilanie rozdzielnicy części abonenckiej odbywa się za pośrednictwem 

linii kablowej SN 15kV podłączonej do rozdzielnicy SN 15kV 5 polowej usytuowanej w 

elektroenergetycznej stacji wnętrzowej sieciowo-abonencka SN -15kV T-7204 „KARTUZY 

KOTŁOWNIA” w pomieszczeniu SN i własności Energa Operator.  

Z danej rozdzielnicy SN 15kV części abonenckiej zasilana jest rozdzielnica nn 0,4kV za pośrednictwem 

transformatora TR1 i TR2. W pomieszczeniu rozdzielni nn -0,4kV zlokalizowana jest tablica pomiarowa 

TP1, w której zainstalowany jest układ pomiarowy dla celów rozliczeniowych z OSD. W pomieszczeniu 

rozdzielni nn 0,4kV zlokalizowana jest rozdzielnica główna nn 0,4kV zasilająca Ciepłownię. Dana 

rozdzielnica nn 0,4kV jest typu Rw-66 złożona z 10 pól podzielona na dwie sekcje, które zasilane są 

odpowiednio z transformatora TR1 i TR2 poprzez mosty szynowe aluminiowe w izolacji powietrznej. 

5.4.2 Koncepcja wyprowadzenia mocy z Agregatu Kogeneracyjnego 

Wyprowadzenie energii elektrycznej z Jednostki Wytwórczej wykonać za pomocą linii kablowych od 

zacisków generatora do nowoprojektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV. Linia kablowa nn 

0,4kV poprowadzić w nowobudowanym kanale kablowym na drabinkach i kanalizacji rurowej do 

prefabrykowanej wolnostojącej stacji transformatorowej 15/0,4kV/kV, natomiast pomiędzy 

nowoprojektowaną stacją transformatorową 15//0,4kV dla potrzeb Jednostki Wytwórczej, a rozdzielnicą 

główną SN kotłowni „Kartuzy Kotłownia” na zewnątrz poprowadzić trasę kablową SN i nn pod ziemią 

ułożoną w gruncie. W miejscach kolizji z innymi sieciami lub elementami typu zabudowa drogowa linią 

kablową SN i nn zabezpieczyć rurą HDPE o odpowiednim przekroju. W celu wyprowadzenia mocy z 

generatora Agregatu Kogeneracyjnego zaprojektować, dostarczyć i wybudować abonencką stację 

transformatorową posadowić na fundamencie jako odrębną budowlę usytuowaną na Działce. 

Abonencka stacja transformatorowa musi składać się z: 

 pomieszczenia rozdzielni SN 15kV i nn 0,4kV, 

 pomieszczenia komory transformatorowej. 

W pomieszczeniach rozdzielni SN 15kV i nn 0,4kV zabudować piwnicę kablową w celu ułożenia i 

poprowadzenia tras kablowych pod urządzeniami. Komora transformatorowa musi być przystosowana 

do zastosowania transformatora olejowego. W tym celu potrzeba jest wykonania prefabrykowanej misy 
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olejowej. Transformator będzie usytuowany wewnątrz abonenckiej stacji transformatorowej. Zakłada się 

połączenie kablowe SN XRUHAKXS 3x1x70/25 mm2 pomiędzy stacją transformatorową a 

nowoprojektowaną rozdzielnica RSN 15kV w stacji transformatorowej w Ciepłowni „Kartuzy Kotłownia”.  

 

5.4.3 Wymiana rozdzielnicy RSN 15kV w Ciepłowni 

W celu zasilania wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nn z rozdzielnicy RSN kotłowni „Kartuzy 

Kotłownia” należy w pierwszej kolejności istniejącą rozdzielnice RSN wykonaną w izolacji powietrznej o 

konstrukcji typu RUw20 zdemontować. Demontażowi podlegają 3 pola tj.:1 x pola linowe (zasilające i 

pomiarowe),  2x pole transformatorowe.  

Dla nowej rozdzielnicy RSN należy zabudować rozdzielnicę prefabrykowaną dla rozdziału wtórnego, z 

pojedynczym układem szyn zbiorczych, trójfazową, w izolacji stałej lub SF6, przedziałowa (klasa PI wg 

PN-EN 62271-200:2012). Pola w obudowach metalowych stanowić mają niezależne moduły. 

Rozdzielnica powinna być usadowiona na ramie posadowczej oraz cokole dostosowanym do 

wyprowadzenia kabli SN do zasilania, transformatora TR1 i TR2, wolnostojącej stacji transformatorowej 

dla Jednostki Wytwórczej. Dla kabli zasilających ze strony sieci elektroenergetycznej wykonać nowe 

głowice kablowe do połączenia do zacisków nowoprojektowanej rozdzielnicy SN 15kV części 

abonenckiej. Dane kable SN 15kV powinny być wykonane z technologii suchej.  

Budowa rozdzielnicy: 

a. polowa rozdzielnica wnętrzowa, metalowa, wolnostojąca, rozdziału wtórnego, 

b. szyny miedziane, 

c. wyodrębnione przedziały funkcjonalne podzielone przegrodami:  

 przedział kablowy (przyłączowy),  

 przedział główny,  

 przedział obwodów pomocniczych (szafka nN),  

d. dostęp do wnętrza rozdzielnicy od strony frontu rozdzielnicy za pośrednictwem 

otwieranych na zawiasach lub zdejmowanych drzwi,  

e. pokrywy i drzwi przedziałów dostępnych mają być wykonane z dostępem 

uwarunkowanym blokadą i dostępem na podstawie procedur, 

f. wyłącznik i rozłączniki, 

g. manewrowanie wszystkimi aparatami przy zamkniętych drzwiach, 

h. graficzna reprezentacja układu szyn i sygnalizacja stanów aparatów na elewacji 

rozdzielnicy, 

i. uziemnik z przestawieniem ręcznym. 

Rozdzielnica SN-15kV winna umożliwiać potencjalnie rozbudowę o dodatkowe pole (rezerwa miejsca). 

Wykonawca powinien zapewnić na czas wymiany rozdzielnicy RSN w Ciepłowni agregat 

prądotwórczy w celu zapewnienia pewności zasilania odbiorów w przypadku braku możliwości 

wykonania odpowiednich czynności łączeniowych w rozdzielnicy nn 0,4kV. 
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Dodatkowe szczegóły opisujące budowę rozdzielni SN muszą zostać zawarte w Projekcie 

Wykonawczym branży elektrycznej oraz jego opisie i zostać zaopiniowane oraz zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Aby zapewnić komunikację układów automatyki, wyłączników i aparatów pomiarowych z systemem 

SCADA należy je w porty z protokołem MODBUS TCP/IP. 

Dany typ rozdzielnicy musi posiadać certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą 

posiadającą odpowiedni zakres akredytacji potwierdzający min. parametry znamionowe i zwarciowe 

rozdzielnicy zarówno dla obwodów głównych jak i uziemiających, odporność na łuk elektryczny.  

Preferowane zestawienie pól rozdzielnicy SN przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 4 Preferowane parametry rozdzielnicy SN 

Lp. P  

1 Napięcie znamionowe Un ≤ 24kV 

2 
Napięcie probiercze o częstotliwości 

sieciowej 
≥ 50kV 

3 Napięcie probiercze udarowe piorunowe ≥ 75kV 

4 Prąd znamionowy (szyn głównych) ≥ 630A 

5 Prąd znamionowy wyłączalny ≥ 16kA 

6 Stopień ochrony  ≥ IP3X 

8 
Klasa łączeniowa 

(zgodnie z normą IEC 62271-100) 
E2, M2, C2, S1 

9 Zakres temperatury pracy  -250C do 400C 

10 Izolacja szyn zbiorczych  Gazowa lub stała 

11 Ith 1s znamionowy zwarciowy ≥ 16kA 

12 Prąd znamionowy wyłączalny ≥ 40kA 

 

Tabela 5 Preferowane zestawienie pól rozdzielnicy SN 

Pole liniowe  

 

Pole z rozłącznikiem lub wyłącznikiem, odłączniko-uziemnikiem, 

zabezpieczeniem cyfrowym i przekładnikami prądowymi,  

Pole liniowe z blokadą, wskaźnikiem optycznym napięcia  

1 

Pole pomiarowe 

(pomiar napięcia) 

Pole z przekładnikami napięciowymi i prądowymi 

wraz z zabezpieczeniem torów napięciowych strony pierwotnej, 

analizator sieci. 

1 
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Pole 

transformatorowe, 

 

Pole z wyłącznikiem, odłączniko-uziemnikiem, zabezpieczeniem 

cyfrowym i przekładnikami prądowymi,  

Pole liniowe z blokadą, wskaźnikiem optycznym napięcia,  

2 

Pole odpływowe 

(dla kogeneracji ) 

 

Pole z rozłącznikiem lub z wyłącznikiem, odłączniko-uziemnikiem, 

zabezpieczeniem cyfrowym i przekładnikami prądowymi  

Pole liniowe z blokadą, wskaźnikiem optycznym napięcia,  

 

1 

 Razem pól: 5 

 

UWAGA: Przekładniki napięciowe muszą być zabezpieczone przed ferrorezonansem. 

UWAGA: Dana tabela z preferowanym zestawieniem pól uwarunkowania jest od zastosowanego 

typu i modelu rozdzielnicy SN przez Wykonawcę. Wykonawca na etapie projektowania 

przedstawi rozwiązanie techniczne z zastosowaniem odpowiedniej ilości pól rozdzielnicy SN w 

zależności od rozwiązań konstrukcyjnych. 

UWAGA: szczegółowe rozwiązania należy przedstawić w Projekcie Wykonawczym branży 

elektrycznej i zatwierdzić z Zamawiającym oraz operatorem sieci elektroenergetycznej Energa 

Operator. 

5.4.4 Wolnostojąca stacja transformatorowa SN/nn dla kogeneracji 

W wolnostojącej prefabrykowanej abonenckiej stacji transformatorowej należy zabudować rozdzielnicę 

prefabrykowaną rozdziału wtórnego, z pojedynczym układem szyn zbiorczych, trójfazowe, w izolacji 

powietrznej lub SF6, przedziałowa (klasa PI wg PN-EN 62271-200:2012). Pola w obudowach 

metalowych stanowić mają niezależne moduły wg preferowanego zestawienia: 

Tabela 6 Preferowane zestawienie pól rozdzielnicy SN 

Pole wyłącznikowe  Pole z wyłącznikiem w komorze próżniowej, odłączniko-

uziemnikiem, zabezpieczeniem cyfrowym i przekładnikami 

prądowymi, ochronnik przepięciowy 

Pole wyłącznikowe z blokadą, wskaźnikiem optycznym napięcia  

1 

Pole kablowe  Pole z ochronnikiem przepięciowym, wskaźnikiem optycznym 

napięcia; 

1 

 Razem pól: 2 
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Tabela 7 Preferowane parametry rozdzielnicy SN 

Lp. P  

1 Napięcie znamionowe Un ≤ 24kV 

2 
Napięcie probiercze o częstotliwości 

sieciowej 
≥ 50kV 

3 Napięcie probiercze udarowe piorunowe ≥ 75kV 

4 Prąd znamionowy 630A 

5 Prąd znamionowy wyłączalny  ≥ 16kA 

6 Stopień ochrony  ≥ IP3X 

7 
Klasa łączeniowa 

(zgodnie z normą IEC 62271-100) 
E2, M2, C2, S1 

8 Zakres temperatury pracy  -250C do 400C 

9 Izolacja szyn zbiorczych  Gazowa lub stałej 

10 Ith 1s znamionowy zwarciowy ≥ 16kA 

11 Prąd znamionowy wyłączalny ≥ 40kA 

 

Rozdzielnica SN -15kV winna umożliwić potencjalnie rozbudowę o dodatkowe pole (rezerwa miejsca). 

5.4.5 Transformator blokowy SN/nn 

W wolnostojącej prefabrykowanej abonenckiej stacji transformatorowej należy zabudować 

transformator blokowy w technologii olejowej lub żywicznej (technologia rowingowa) który ma zadanie 

podwyższenie napięcia z poziomu 0,4kV do 15,75kV celem wyprowadzenia wygenerowanej mocy do 

systemu dystrybucyjnego zgodnie z uzyskanymi Warunkami przyłączeniowymi (ee).   

Charakterystyka techniczna transformatora 

1. Transformator podwyższający typu olejowego lub suchy żywiczny w technologii rowingowej    

przystosowany do pełnego obciążenia i pracy ciągłej oraz współpracy z generatorem (dokument 

potwierdzający od producenta). Obwód magnetyczny wykonany z cienkich blach walcowanych 

na zimno, teksturowanej stali magnetycznej o niskich stratach wg rozporządzenia Komisji UE 

nr 548/2014 tzw. Ekodyrektywa.  

2. Uzwojenia będą posiadać kształt cylindryczny, będą rozmieszczone koncentrycznie i będą 

wykonane z miedzi lub aluminium. 

3. Moc transformatora została dobrana do sumy jednoczesnych maksymalnych obciążeń 

rozdzielnicy.  

4. Kable zasilające SN będą połączone bezpośrednio do zacisków strony GN transformatorów, 

zaś strona DN będzie połączona z rozdzielnicami za pomocą mostów kablowych. 
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Zakłada się instalację transformatora o parametrach. 

Tabela 8 Parametry transformatora blokowego TR3 

Parametr Wartość Uwagi 

Napięcie znamionowe pierwotne 15,75 kV  

Napięcie znamionowe wtórne 0,4 ± 2x2,5 %kV transformatory dwuuzwojeniowe 

Moc znamionowa ≥ 1250 kVA 
dobrana na podstawie wymagań 

technologii  

Regulacja napięcia Bez obciążenia  

Częstotliwość 50 Hz  

Napięcie zwarcia ≥ 6 % szczegółowy dobór na podst. obliczeń 

Grupa połączeń Dyn5 
szczegółowy dobór na podst. Dobranej 

prądnicy  

Chłodzenie ONAN  

Stopień ochrony IP00 Transformator wnętrzowy  

Poziom izolacji LI95AC38 / LI60AC20   

Uzwojenie dolne i górne Cu / Cu lub Al./AL.  

Temperatura otoczenia -5 ⁰C ÷ +40 ⁰C  

Zabezpieczenie  zabezpieczenie termiczne i ciśnienie  

Klasy odpornościowe: Klimatyczna C2 — środowiskowa E2 — ogniowa F1 

 

5.4.5.1 Rozwiązania konstrukcyjne transfora 

1. Uzwojenie GN będzie wyposażone w 5 zaczepów, umożliwiających korektę przekładni  

w granicach ± 2 x 2,5% w stanie bez napięciowym. 

2. Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń i rdzenia wg normy PN-EN 60076-11. 

3. Transformator będzie wytrzymywać mechanicznie i termicznie skutki zwarć między fazami 

oraz zwarć doziemnych, uwzględniając następujące wielkości po stronie GN zgodnie  

w projektem. 

4. Transformator będzie przystosowany do trwałej pracy przy napięciu zasilającym o 10% 

większym od znamionowego dla danego położenia zaczepów przy mocy znamionowej. 

5. Transformator będzie dostosowane do pracy ciągłej z uwzględnieniem krótko okresowych 

skokowych wzrostów obciążeń przy bezpośrednim rozruchu maszyn o dużych mocach.  

6. Zaciski DN będą wykonane w ten sposób, aby możliwie łatwe było przyłączenie 

transformatora do rozdzielnicy niskiego napięcia. 

7. Połączenia strony górnej transformatora z rozdzielnią SN wykonać kablami zakończonymi 

głowicami kablowymi. 
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8. Transformator będzie montowany na wózku, w celu ułatwienia transportu, a także będzie 

wyposażony w uchwyty do podnoszenia i/lub uszy transportowe. 

9. Transformator powinien być posadowiony na podkładach antywibracyjnych. 

10. Uziemienie ochronne transformatora wykonać w komorze transformatorowej. 

11. Dla sygnalizacji przekroczenia progów temperatury i ciśnienia zabezpieczenie termiczne i 

ciśnieniowe transformatora powinno być wyposażone w styki pomocnicze w/w sygnalizacja 

winna być odzwierciedlona w systemie nadrzędnym SCADA. (dot. Transformatora 

olejowego), 

12. Dla sygnalizacji przekroczenia progów temperatury zabezpieczenie termiczne 

transformatora powinno być wyposażone w styki pomocnicze w/w sygnalizacja winna być 

odzwierciedlona w systemie nadrzędnym SCADA. Transformator powinien być w 

wyposażony w czujniki PT 100 w rdzeniu oraz 3 kolumnach (dot. Transformatora suchego 

żywicznego). 

13. Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m od powierzchni transformatora nie będzie 

przekraczał 65dB. Wartość ta będzie potwierdzona próbą przeprowadzoną zgodnie z normą 

PN-EN 60076-10. 

 

5.4.5.2 Próby i badania transformatorów 

Producent transformatorów przedstawi świadectwo badania typu, wyrobu i prób specjalnych 

przeprowadzonych w laboratorium według norm PN-EN 60076-1, PN-EN 60076-2:2011 oraz PN-EN 

60076-11, PN-EN 60076-3:2014-02. Świadectwo będzie dotyczyło każdego typoszeregu 

transformatorów.  

Dodatkowo zostaną przeprowadzone badania w miejscu zainstalowania, które obejmować będą  

co najmniej: 

1. pomiary rezystancji uzwojeń, 

2. pomiary rezystancji izolacji uzwojeń, 

3. pomiary rezystancji obwodów pomiarowych, 

4. pomiary rezystancji izolacji obwodów pomiarowych, 

5. pomiary rezystancji uziemienia, 

6. pomiary przekładni transformatorów, 

7. sprawdzenie relacji wektorów napięć, 

8. sprawdzenie kalibracji czujników temperatury, 

9. próby ciągłości przewodów, 

10. próby napięciowa izolacji powłoki żyły powrotnej, 

11. próby napięciowe. 
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5.4.6 Rozdzielnica nn 0,4kV dla kogeneracji  

W wolnostojącej prefabrykowanej abonenckiej stacji transformatorowej należy zabudować rozdzielnicę 

nn 0,4kV jednosekcyjną wnętrzową, w szczelnej metalowej obudowie, konfigurowalna z niezależnych 

członów. Rozdzielnica należy ustawić na przystosowanych do rozdzielnic kanałach kablowych w 

podłodze stacji – wprowadzenie i wyprowadzenie kabli do przedziałów kablowych  przewidziano  od  

dołu.  Rozdzielnicę należy zamocować do podłogi w sposób uniemożliwiający jej łatwy demontaż oraz 

zapewniający odpowiednią wytrzymałość. W rozdzielnicy zastosować   odpowiednie odczepy, sworznie 

lub trzpienie kulowe w celu założenia uziemiaczy przenośnych. Rozdzielnicę zasilić z transformatora 

potrzeb wyprowadzenia mocy 15,75/0,4 kV. 

Z rozdzielnicy zasilić m.in.: 

a) potrzeby własne stacji transformatorowej,  

b) potrzeby technologiczne zespołu kogeneracyjnego (jeżeli producent jednostki kogeneracyjnej 

nie realizuje tego w swoim zakresie) 

c) obwody gniazd wtykowych 

d) instalację oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, 

e) obwody wymagające zasilania napięciem gwarantowanym poprzez UPS m.in. system detekcji 

pożaru, tablice licznikowe. UPS należy zlokalizować w pobliżu rozdzielnicy nn w pomieszczeniu 

wolnostojącej prefabrykowanej stacji transformatorowej 

Jednostka Kogeneracji musi być wyposażona osobną szafę z wyłącznikiem generatorowym 

stanowiącym zabezpieczenie podstawowe oraz układ synchronizacji pozwalający na pracę równoległą 

z siecią. W przypadku wystąpienia zakłócenia po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

następuje otwarcie wyłącznika i odseparowanie Jednostki Wytwórczej od sieci ee. Synchronizacja 

jednostki wytwórczej z siecią elektroenergetyczną następuję indywidualnie poprzez dedykowany 

wyłącznik sprzęgający zlokalizowany przy jednostce wytwórczej. Wyłącznik powinien być wyposażony 

w napęd silnikowy do automatycznego załączenia generatora do sieci po uzyskaniu synchronizacji z 

siecią.  

Rozdzielnica potrzeb własnych Jednostki Wytwórczej dostarczona zostanie  

wraz z Jednostką Wytwórczą przez Wykonawcę. Rozdzielnice zasilić linią kablowa 

z rozdzielnicy potrzeb własnych stacji transformatorowej nn 0,4kV z przydzielonych pól 

zabezpieczonych odpowiednimi aparatami. Zastosować szafę z pełną płytą montażową z drzwiami 

zamykanymi na klucz od wewnątrz z kieszenią na dokumentację powykonawczą. 

5.4.6.1 Wyposażenie rozdzielnic nn 0,4kV 

Rozdzielnice należy wyposażyć w odpowiednią aparaturę przeciwprzepięciową oraz zapewnić 

wymaganą czułość i selektywność w/w zabezpieczeń. Konstrukcja rozdzielnic zapewni ochronę obsługi 

przed skutkami łuku elektrycznego, powstałego wewnątrz obudowy. Wymaga się, aby rozdzielnice w 

osłonie metalowej były badane prądem zwarciowym (wg obliczeń elektrycznych) w warunkach 

wyładowania łukowego w czasie min 0,1 s., lecz nie krótszym niż czas nastawienia urządzeń 
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zabezpieczających.  Jeśli jakieś wymaganie nie jest opisane wprost należy postępować zgodnie z 

odpowiednimi normami branżowymi oraz uznanymi zasadami praktyki inżynierskiej. Ostateczny wybór 

typu i rodzaju aparatury wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Tabliczki znamionowe z danymi 

technicznymi rozdzielnicy muszą być umieszczone w każdej rozdzielnicy. Dodatkowo na każdym 

głównym aparacie powinien znajdować się opis z prądem znamionowym. Rozdzielnice posiadać będą 

niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Drzwi rozdzielnicy należy 

zabezpieczyć odpowiednimi typowymi zamkami.  

Rozdzielnice mają spełniać wymagania normy PN-EN 61439-2:2011 „Rozdzielnice i sterownice 

niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej” producent 

rozdzielnicy przed jej wprowadzeniem do obrotu zobowiązany jest wykonać weryfikację konstrukcji  

i rutynową kontrolę oraz sporządzić świadectwo weryfikacji konstrukcji i na tej podstawie, przy 

zachowanej zgodności z dyrektywą niskonapięciową i dyrektywą EMC, sporządzić deklarację zgodności 

CE.  

Budowa rozdzielnicy: 

a) konstrukcja szkieletowa z profili stalowych, skręcanych, 

b) układ szyn zbiorczych, miedzianych, 

c) forma zabudowy 2B —separacja pomiędzy przyłączami i szynami zbiorczymi, 

d) poszycie z blach lakierowanych proszkowo, 

e) otwory wentylacyjne i/lub wentylacje mechaniczną rozdzielnicy umożliwiająca jej prawidłową 

wentylację i utrzymanie temperatury < 40°C, 

f) stopień ochrony min. IP3X dla pomieszczeń ruchu elektrycznego, min. IP5X pozostałe 

pomieszczenia wg PN-EN 60529:2003. 

g) drzwi przednie z zamkiem, 

h) panele tylny i boczne zdejmowane, 

i) napięcie izolacji 1000V (tory główne), 

j) napięcie robocze 3x400V, 

k) znamionowy prąd od 2000A (w zależności od obliczeń w Projekcie Wykonawczym), 

l) znamionowa wytrzymałość Ipk do 200 kA, Icw do 87 kA, 

m) ustawienie wewnątrz pomieszczenia wolnostojąco lub przyściennie, 

n) pola odpływowe wyposażyć w przekładniki prądowe, analizator jakości energii lub inne 

urządzenie realizujące pomiary energii czynnej, biernej, współczynnik mocy, prądy napięcia w 

poszczególnych fazach, moc chwilowa czynna, bierna, pozorna, które umożliwi wystawienie 

wskazań pomiarowych do systemu nadrzędnego.   

Zamawiający oczekuje realizacji pomiarów energii elektrycznej w szczególności z: 

 Odbiory technologiczne potrzeb własnych Jednostki Wytwórczej, 

 Inne potrzeby własne Obiektu (UPS, chłodzenie, wentylacja inna niż w pkt. 1, 

oświetlenie, gniazda, systemy pomocnicze i inne) 

o) sposób wprowadzenia kabli – od góry z tras kablowych i/lub od dołu z kanału kablowego. 
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Rozdzielnica nn musi być wyposażona w szczególności w: 

a) wyłącznik główny wysuwny dla toru wyprowadzenia mocy kogeneracji 

b) wyłącznik główny wysuwny dla transformatora blokowego 

c) rozłącznik główny z widoczną przerwą stykową, 

d) rozłączniki bezpiecznikowe listwowe i/lub skrzynkowe zabezpieczające obwody odpływowe 

Ib>63A. 

e) ograniczniki przepięć zabezpieczone zgodnie z wymaganiami 

f) ochronnik przeciwprzepięciowy, podłączony poprzez rozłącznik bezpiecznikowy, 

g) zabezpieczenia różnicowoprądowe oraz modułowe obwodów pomocniczych, gniazd, 230V, 

oświetlenia, wentylacji szafy, wentylację wraz z zabezpieczeniem termicznym szafy,  

h) rozłączniki bezpiecznikowe,  

i) przekaźniki pomocnicze, styczniki,  

j) gniazdo serwisowe 230V,  

Na elewację szafy od frontu wyprowadzić, lampki sygnalizujące obecność zasilania, tabliczki opisowe 

oraz ostrzegawcze.   

Oznakować zabudowane zabezpieczenia, aparaty, przewody, listwy zaciskowe. Połączenia wewnątrz 

szafy wykonać przewodami giętkimi. Elementy składowe rozdzielnicy połączyć linką miedzianą  

o odpowiednim przekroju z zaciskiem PE. Wykonać połączenia wyrównawcze szaf, napędów oraz 

części przewodzących z szyną główną uziomem prefabrykowanej stacji transformatorowej i zespołu 

kogeneracyjnego. W rozdzielnicy powinna zawierać kieszeń na dokumentacja techniczno-ruchową. 

Układy pomiarowe spiąć liniami komunikacyjnymi z wykorzystaniem protokołu Modbus TCPIP 

umożliwiającymi przekazywanie danych do systemu nadrzędnego SCADA. 

Opisać zabudowane zabezpieczenia, aparaty, przewody, listwy zaciskowe 

Po realizacji i wykonaniu prób rozdzielni u producenta zostaną przeprowadzone próby po montażowe  

u Zamawiającego przynajmniej w zakresie: 

a) sprawdzenia poziomu izolacji obwodów głównych napięciem o częstotliwości sieciowej, 

b) pomiar rezystancji obwodów głównych i pomocniczych, 

c) próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym napędów i blokad 

mechanicznych, 

 

5.4.6.2 Wyłączniki dla toru wyprowadzenia mocy elektrycznej 

Będą zastosowane wyłączniki z izolacją powietrzną, o odpowiedniej zdolności łączenia prądów 

roboczych i zwarciowych (dostosowane wg obliczeń +20% zapasu), zainstalowane na członach 

wysuwnych z przestawieniem ręcznym oraz silnikowym, korbę ręczną do zbrojenia napędu wyłącznika, 

mechanizm napędu typu zasobnikowo-sprężynowego (zbrojenie elektryczne). Wyłączniki będą 

wyposażone w moduły mikroprocesorowe, realizujące następujące funkcje: 

a) zabezpieczenie zwarciowe dwustopniowe: szybkie i selektywne, 
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b) zabezpieczenie od przeciążenia, 

c) wskaźniki działania w/w funkcji, 

d) urządzenie przeciw pompowaniu, 

e) napęd silnikowy 230V AC 

f) wskaźnik położenia i licznik zadziałań, 

g) blokada położenia kasety wyłącznika, 

h) styki pomocnicze. 

 

5.4.6.3 Rozłączniki bezpiecznikowe 

Zespoły złożone z rozłącznika i bezpiecznika topikowego będą zastosowane do zabezpieczeń linii 

odpływowych przy prądzie roboczym >63A.  

Wymagania techniczne: 

a) Znamionowe napięcie izolacji 1000V; 50Hz 

b) Prąd znamionowe 63-630A 

 

5.4.6.4 Styczniki  

Styczniki przystosowane do bezpośredniego załączania odbiorów o normalnym i ciężkim rozruchu.  

Wymagane parametry techniczne: 

a) Znamionowe napięcie izolacji 1000V; 50Hz 

b) Prąd znamionowe 16- 400A 

c) Kategoria pracy AC3 lub AC4 

 

5.4.7 Układ pomiarowy energii elektrycznej  

W zakresie pomiarów energii elektrycznej, zrealizowane będą następujące pomiary: 

1. Pomiar energii elektrycznej brutto wytworzonej na zaciskach generatora. 

2. Pomiar energii elektrycznej netto, realizowany w miejscu wprowadzenia energii elektrycznej do 

sieci elektroenergetycznej.  

3. Pomiar energii elektrycznej na potrzeby własne w wolnostojącej stacji transformatorowej. 

4. Zastosować dodatkowe układy pomiarowe lub monitor (analizator) parametrów sieci  

z funkcją zliczania energii czynnej (bez konieczności posiadania certyfikatu MID) z protokołem 

MODBUS TCP/IP do pomiaru zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne Jednostki 

Wytwórczej.  

5. W rozdzielnicy SN w stacji „Kartuzy Kotłownia” zastosować analizator parametrów sieci 

posiadający certyfikaty klasy A (mierzy wartości w klasie A). Analizator ten powinien posiadać 

interfejs komunikacyjny MODBUS TCP/IP do rejestrowania i zapisywania informacji o 

zdarzeniach w instalacji wyprowadzenia mocy z wysokosprawnej kogeneracji.  
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W przypadku układów pomiarowych energii elektrycznej brutto i energii netto, tablice licznikowe  

wraz z dwukierunkowymi licznikami energii czynnej i biernej (podstawowym i kontrolnym), listwą 

SKa oraz układem transmisji danych, zostaną zmodernizowane w istniejącym pomieszczeniu 

rozdzielni nn 0,4kV. Układy pomiarowe energii elektrycznej brutto oraz netto będą zrealizowane 

zgodnie z warunkami przyłączenia (ee), oraz Ustawy CHP, Rozporządzeniem Pomiarowym. 

Przyjęte rozwiązania muszą umożliwić skorzystanie z uzyskanego przez Zamawiającego wsparcia 

w postaci premii kogeneracyjnej. Odczyty licznika netto oraz brutto powinny być przesyłane zdalnie 

do Operatora. Odczyty z liczników energii netto i brutto oraz z analizatorów jakości energii i innych 

urządzeń pomiarowych w rozdzielnicach muszą być przesyłane do systemu nadrzędnego SCADA 

za pomocą protokołu DLMS lub MODBUS TCP/IP i na kanale niezależnym od Operatora.  

5.4.8 Zasilanie odbiorów napięcia gwarantowanego  

Wymaga się zabudowy wydzielonego układu UPS napięcia gwarantowanego 230V o mocy min. 

dostosowanej do wymagań branży AKPiA i tych urządzeń technologicznych, których działanie jest 

wymagane po zaniku napięcia zasilania z sieci elektroenergetycznej. Podtrzymanie zasilania 

gwarantowanego dla obwodów telemechaniki i AKPiA winno wynosić min 8h. 

Przewiduje się zastosowanie dwóch układów UPSów celu zapewnienia napięcia gwarantowanego 230V 

dla zasilania urządzeń AKPIA (sterowniki, moduły komunikacyjne, switche, konwertery) oraz  

automatyki EAZ oraz instalacji teletechnicznej, w tym szafy telemechaniki 
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1. Wymagane parametry techniczne zasilaczy UPS: 

a) moc znamionowa: min. 115% mocy obliczeniowej przy maks. obciążeniu 

b) napięcie wyjściowe 230V lub 400/230V, ±3%, 50Hz ±0,-% 

c) dopuszczalne przeciążenia: 125%/10s 

d) maksymalny współczynnik odkształcenia napięcia wyjściowego THDI ≤ 3% 

e) prąd zwarciowy falownika: 6xIn 

f) stopień ochrony obudowy: min. IP20. 

g) czas podtrzymania dla maksymalnego obciążenia dla min 8h. 

 
2. UPS będzie wyposażony w następujące pomiary i urządzenia: 

a) mikroprocesorowy sterownik operacyjny z komunikacją do systemu nadrzędnego 

b) kontrolę doziemienia 

c) zabezpieczenia na wyjściu z UPS 

d) kontrolę braku fazy 

e) wyłącznik awaryjny EPO 

f) Kartę komunikacyjna MODBUS TCPIP 

 

5.4.9 Zabezpieczenia i automatyka dla rozdzielnicy RSN 

W celu odpowiedniego zabezpieczenia przyłączanej stacji transformatorowej należy przewidzieć 

instalację następujących urządzeń zabezpieczeniowych: 

1. Zabezpieczenia pola zasilające SN: 

a. Zabezpieczenie nadprądowe od skutków zwarć międzyfazowych; 

b. Zabezpieczenie przed załączeniem na zwarcie; 

c. Ziemnozwarciowe kierunkowe; 

d. Zerowonapięciowe jako element rozruchowy innych zabezpieczeń; 

e. Zerowonapięciowe jako samodzielne kryterium; 

f. Nadczęstotliwościowe; 

g. Podczęstotliwościowe; 

h. Zabezpieczenie od pracy wyspowej df/dt; 

i. Rejestracja zakłóceń i zdarzeń 

j. Układ sygnalizacji zbiorczej; 

2. Dodatkowe wymagania: 

a. Pole wyłącznikowe rozdzielnicy należy wyposażyć w cyfrowe, zintegrowane terminale 

sterowniczo-zabezpieczeniowe integrujące funkcje sterowników pól i zabezpieczeń, 

wyposażone w kolorowe wyświetlacze graficzne z synoptyką pola, 

b. Wykonawca powinien zapewnić pełną współpracę terminali zabezpieczeniowych  

z systemem nadzoru i sterowania stacji w zakresie układów i protokołów komunikacji. 
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c. Zabezpieczenie powinno umożliwiać programowanie bezpośrednio z klawiatury umieszczonej 

na panelu z zastosowaniem banków nastaw predefiniowanych.  

d. W celach serwisowych i eksploatacyjnych konstrukcja zabezpieczenia musi umożliwiać w łatwy 

sposób wymianę lub zabudowę dodatkowych kart wej./wyj. bez konieczności demontażu tylnej 

obudowy oraz wypinania wtyczek prądowych napięciowych czy pozostałych kart wej./wyj. 

e. Zabezpieczenie muszą realizować ciągły nadzór swoich elementów i funkcji (samotestowanie -

samokontrola) celem wykrycia błędów, które mogłyby spowodować niepoprawne działanie,  

f. Dostęp do urządzenia poprzez hasło - możliwość zdefiniowania poziomów dostępu dla min. 4 

użytkowników z odrębnymi hasłami, 

g. podtrzymanie pamięci konfiguracji przy zaniku zasilania, 

h. operacje łączeniowe poprzedzone komunikatem ostrzegawczym. 

i. Komunikować się z systemem SCADA przez protokół MODBUS TC/IP 

 

5.4.10 Szafa telemechaniki 

W pomieszczeniu elektrycznym w wolnostojącej stacji transformatorowej lub w istniejącej stacji 

transformatorowej zamontować wolnostojącą szafkę telemechaniki wraz z niezbędnym osprzętem 

elektrycznym, UPS oraz media konwerter ETH/OPTO. Szafkę wyposażyć w układ buforowego zasilania 

napięciem 24VDC i sterownik telemechaniki dopuszczony przez operatora systemu 

elektroenergetycznego ENERGA-OPERATOR. 

Moduł bazowy musi obejmować w szczególności:   

1. obudowę z magistralą komunikacyjną;  

2. zasilacz oraz moduł zasilacza 24V;  

3. moduł jednostki procesorowej,  

4. Moduły wejść sygnalizacyjnych  

5. Moduły wyjść sterowniczych  

6. Moduł programowy kanału komunikacyjnego (podstawowy/rezerwowy) do systemu 

nadrzędnego Energa Operator. 

Protokół komunikacyjny wymiany danych oraz łącze komunikacji należy uzgodnić z Energa 

Operator. Preferowany protokół - DNP3.0/UDP; komunikacja poprzez łącze eth oraz 

GPRS/APN. 

7. Moduł programowy kanału komunikacyjnego do współpracy z zabezpieczeniami polowymi  

; protokół komunikacyjny np. DNP 3.0 () lub inny wymagany) 

8. Moduł programowy kanału komunikacyjnego do systemu nadrzędnego SCADA, protokół 

komunikacyjny np.: MODBUS TCP/IP z możliwością obsługi zapytań z minimum pięciu 

adresów IP (masterów) 

Do sterownika należy doprowadzić sygnały binarne z rozdzielnicy SN 15kV zlokalizowanej w stacji 

wolnostojącej transformatorowej dla kogeneracji, rozdzielnicy RSN części abonenckiej „Kartuzy 

Kotłownia”, rozdzielnicy nn 0,4kV (potrzeb własnych oraz wyłącznika generatorowego), rozdzielnic 
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automatyki zespołów Jednostek Wytwórczych. Jednostka sterownika telemechaniki musi być 

wyposażona w kanały komunikacyjne:  

1. Protokół DNP 3.0 i wbudowany modem 4G 

2. Modbus RTU Master 

3. Komunikacja modemem 4G i protokołem DNP 3.0 będzie wykorzystana jako podstawowy tor 

komunikacji.  

4. Komunikacja Modbus RTU będzie wykorzystana do odczytu monitorów parametrów sieci 

elektrycznej.  

5. Dla komunikacji awaryjnej można zastosować kanał komunikacyjny do sieci Energa Operator z 

wykorzystaniem łącza światłowodowego – jako opcjonalne rozwiązanie.  

 

Uwaga: Dane adresowe w protokole DNP3.0 określi na etapie realizacji i uzgodnić z operatorem 
systemu elektroenergetycznego. 

 

5.4.11 Ogólne wymagania dla instalacji elektrycznych  

 Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, 

zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych, jak też oświetlenia. Instalacje powinny gwarantować 

bezpieczne użytkowanie tych urządzeń, zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, 

przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi 

pracą urządzeń elektrycznych. Z w/w wymagań wynika konieczność stosowania odpowiednich norm, 

przepisów i rozwiązań projektowych:  

 

 należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, 

 stosować przewody miedziane w izolacji na napięcie nie mniejsze niż 0,45/0,75kV 

 przewody winny być miedziane, prowadzone w rurkach ochronnych lub korytach kablowych, 

 w obwodach odbiorczych należy zaprojektować wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, 

różnicowo prądowe lub inne w zależności od potrzeb i wymagań, 

 obwody odbiorcze powinny być zabezpieczone przed przepięciami odpowiednimi 

zabezpieczeniami w zależności od obwodu, jego znaczenia i zasilanych odbiorników. 

 należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody 

ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi, 

 wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 

 należy zaprojektować instalacje systemu bezpieczeństwa pożarowego spełniającego 

wymagania i normy. 

 w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 

dostępne uziomy naturalne,  

 urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje wewnątrz i na dachu Zabudowy 

Kontenerowej, należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie 

wewnętrzne instalacje zasilające i odbiorcze. 
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Prowadzenie przewodów silnoprądowych, słaboprądowych i sygnałowych należy prowadzić osobno, 

zgodnie z normami N –SEP 001, N –SEP 002 w celu zachowania kompatybilności elektromagnetycznej. 

Przekroje żył winny spełniać wymagania dla szczytowego obciążenia prądowego. Instalacje elektryczne 

odbiorcze winny być podzielone na obwody, w celu zapewnienia niezawodnej pracy odbiorników energii 

elektrycznej, ograniczenia skutków ew. awarii i ułatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji 

instalacji. 

5.4.12 Układ rozruchu i regulacji prędkości obrotowej napędów 

Napędy, które ze względu na proces technologiczny wymagać będą regulacji prędkości obrotowej  

oraz te, których rozruch bezpośredni nie będzie dopuszczalny wyposażone zostaną w odpowiednio 

dobrane przetwornice częstotliwości (falowniki). Preferowane są rozwiązania energooszczędne, które 

powinna cechować wysoka sprawność i dynamika dostosowana do wymagań technologicznych.  

Zastosowanie i dobór 

Przemiennik częstotliwości musi być tak dobrany, aby spełnił założenia technologiczne dla napędu 

regulowanego, w tym najczęściej typu wentylatorowego lub pompowego, w zakresie wymaganego 

sposobu sterowania (np. sterowanie momentem bez zewnętrznego enkodera), zakresu regulacji oraz 

wymaganej dynamiki zmian obciążenia. Doboru należy dokonać w oparciu o charakterystyki napędowe 

danego wentylatora lub pompy wraz z silnikiem elektrycznym oraz wymagania stawiane przez układ 

automatycznej regulacji danego węzła technologicznego, w którym przemiennik ma być zamontowany. 

Komplet okablowania od transformatora poprzez przemiennik do silnika ma być w pełni ekranowany, 

spełniający wymagania EMC (wymagane certyfikaty kabli z niezależnych jednostek certyfikujących), 

a przedziały silnoprądowe będą odizolowane od przedziałów sterowania. Jeśli brak konieczności 

stosowania ekranowanych przewodów pomiędzy falownikiem, a odbiornikiem jest zapisany wprost 

w DTR falownika lub przyjęte rozwiązanie np. zastosowanie dodatkowych filtrów ten wymóg znosi to nie 

ma konieczności stosowania przewodów ekranowanych. W innym przypadku jest konieczność 

zastosowania przewodów ekranowanych. 

Wykonanie i wyposażenie 

1. Jeśli przemiennik częstotliwości ma być montowany w rozdzielnicy to jego wykonanie powinno 

to umożliwiać i posiadać obudowę o stopniu ochrony co najmniej IP2x. 

2. Jeśli przemiennik częstotliwości ma być montowany w pomieszczeniach lub na urządzeniach 

innych niż pompy, to powinien być naścienny lub wolnostojący o stopniu ochrony 

dostosowanym do najgorszych warunków jakie mogą w nim wystąpić, lecz nie mniejszym niż 

IP 44. 

3. W przypadku dużych odległości pomiędzy przemiennikiem, a silnikiem lub w przypadku 

zagrożenia oddziaływania harmonicznych na silnik wymaga się, aby przemiennik posiadał filtr 

na wyjściu du/dt. Konieczność zastosowania filtru określa projektant po konsultacji  

z Zamawiającym. 

4. Przemienniki częstotliwości powinny być wyposażone w moduły komunikacyjne pozwalające 

na włączenie ich do wewnętrznej sieci komunikacji układu automatyki Obiektu oraz Ciepłowni.  
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Moduł komunikacyjny musi posiadać możliwość monitorowania poprawności działania  

w protokole SNMP a do systemu SCADA udostępnić dane po MODBUS TCP/IP. 

5. Przemienniki częstotliwości muszą spełniać wymagania EMC pod względem odporności  

na zakłócenia oraz emisji zakłóceń (norma EN61800-3, środowisko 2, klasa C3).  

6. Przemiennik ma być wyposażony w wewnętrzny układ chłodzenia powietrznego przystosowany 

do pracy w temperaturze otoczenia od +5ºC do +40ºC, wilgotność 95%.   

7. Uzgodnione na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego z Zamawiającym, parametry 

pracy, stany pracy, komunikaty o wystąpieniu awarii, zakłóceń w pracy urządzenia itp.  powinny 

być przesyłane do systemu nadrzędnego SCADA  

8. Przemiennik częstotliwości wyposażony będzie w elektroniczne zabezpieczenia obwodów 

wewnętrznych i zewnętrznych napędzanego silnika, takie jak: przeciążeniowe, nadprądowe, 

przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury, prędkościowe, przed zanikiem  

lub obniżeniem napięcia zasilania, przed nadmiernym wzrostem napięcia zasilania, przed 

zwarciem międzyfazowym na wyjściu, przed nadmierną temperaturą radiatorów, przed 

zwarciem w obwodach głównych falownika, przed zwarciem doziemnym, przed uszkodzeniem 

wentylatora chłodzenia, przepięciowe, asymetrią zasilania, zbyt długim rozruchem, 

zablokowaniem wirnika silnika, itp. Zadziałanie zabezpieczeń powinno być sygnalizowane na 

panelu operatorskim przemiennika. 

9. Przemiennik częstotliwości wyposażony będzie w układ automatycznej wewnętrznej 

diagnostyki oraz panel graficzny w języku polskim służący do konfiguracji i wizualizacji stanu 

pracy przemiennika, sygnalizacji występujących awarii. Wielkość panelu powinna umożliwić 

jednoczesny odczyt kilku wartości pomiarowych. Panel powinien mieć możliwość montażu na 

drzwiach rozdzielnicy. 

10. Przemiennik wyposażony będzie w nieulotny rejestrator zdarzeń i zakłóceń (awarii)  

ze znacznikiem czasu rzeczywistego. 

11. Przemiennik będzie wyposażony w nieulotną pamięć nastaw oraz będzie posiadał funkcję 

nastaw fabrycznych.  

12. Przemiennik częstotliwości powinien mieć możliwość parametryzowania poprzez 

oprogramowanie z poziomu komputera PC, za pośrednictwem złącza serwisowego.  

13. Przemiennik częstotliwości będzie posiadał zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem 

bateryjnym. Jeżeli moduł komunikacyjny pozwala na synchronizację czasu za pośrednictwem 

NTP zastosować to rozwiązanie 

14. Należy stosować falowniki, które występują w danej wersji produktowej od 0,55kW do 315 kW, 

innymi słowy dla mocy małych musi być stosowany taki sam typ falownika, jak byłby 

zastosowany dla mocy dużej. 

15. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń zintegrowanych np. pompa z falownikiem. 

16. Wskazane jest stosowanie rozwiązań tożsamych z istniejącymi. 
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5.4.13 Ochrona przeciwpożarowa i przeciwprzepięciowa 

Zainstalowane urządzenia elektryczne będą zasilane napięciem 3 x 400V 50Hz oraz napięciem 230 V, 

50Hz w układzie TN-S. Rozdzielnia musi być umieszczona w zamykanej szafie. Należy zastosować 

ochronniki klasy B+C, stanowiące I i ll stopień ochrony przeciwprzepięciowej.  

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim, należy zastosować podłączenie części 

przewodzących nie będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wyłączanie 

zasilania za pomocą urządzeń ochronnych nadprądowych oraz różnicowo-prądowych. Ochronę przed 

przepięciami wykonać w oparciu o normę PN-HD 60364-4-43:2012 bądź normą, która weszła w jej 

miejsce. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zastosować ochronę podstawową 

(przed dotykiem bezpośrednim) w postaci izolacji podstawowej lub obudów (osłon) oraz ochronę przy 

uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim).  

Ochronę podstawową dla projektowanej rozdzielnicy nn 0,4kV zapewnia jej producent, poprzez 

zastosowanie: 

a) przed udzieleniem się napięcia elementom konstrukcyjnym nie należącym do obwodu 

elektrycznego: izolatorów wsporczych i odstępów izolacyjnych, 

b) przed niezamierzonym dotykiem części będących pod napięciem i oddziaływaniem łuku 

elektrycznego - osłon wykonanych z blachy stalowej w bezpiecznej odległości od elementów 

będących pod napięciem, 

c) jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową zastosować uziemienie ochronne. 

UWAGA: Pomieszczenie rozdzielni SN/nn Wykonawca wyposaży w niezbędny izolacyjny i ochronny sprzęt 

BHP (przykładowy wykaz poniżej):. 

1. Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 12-36kV 1 szt. 

2. Uniwersalny drążek izolacyjny 20kV 1szt. 

3. Rękawice dielektryczne 20kV | 2kpl. 

4. Półbuty elektroizolacyjne 20kV 2kpl. 

5. Chodnik elektroizolacyjny   wg potrzeb. 

6. Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 200 – 1000V 1szt. 

7. Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym 1szt. 

8. Tabliczki informacyjne – różne oznaczenia 1kpl. 

9. Instrukcja BHP ogólna 1szt. 

10. Instrukcja pierwszej pomocy 1szt. 

11. Instrukcja przeciwpożarowa ogólna 1szt. 

12. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru 1szt. 

13. Instrukcja ratowania osób porażonych prądem 1szt. 

14. Apteczka z wyposażeniem 1szt. 

15. Gaśnica (do 123KV) 1szt. 

16. Koc gaśniczy 1szt. 

17. Okulary ochronne 2szt. 

18. Szafa na sprzęt BHP  1szt. 
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5.4.14 Pozostałe instalacje 

5.4.14.1 Przewody i kable elektroenergetyczne 

W obiekcie należy zastosować kable nierozkorzeniające płomienia zgodnie z Europejską Dyrektywą 

CPR, a dokładnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych  

i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG” która klasyfikuje wyroby budowlane, a także precyzuje 

przepisy dotyczące metod ich testowania.  Wymagania minimalne dla kabli i przewodów instalowanych 

na stałe w budynkach powinny spełniać wymagania ze względu na klasę reakcji na ogień określone w 

oparciu o normę NSEP-E007:2017-09, a ujmujący zakres normy PN-EN 13502-6. Obwody 

elektroenergetyczne oraz kontrolne/słaboprądowe winny być zrealizowane w trasach kablowych 

oddzielnych w zależności od poziomów napięcia (SN/nN/ prądy słabe), w kanałach kablowych, 

drabinkach i korytach kablowych stalowych, korytkach kablowych tworzywowych. Należy zabezpieczyć 

punkty mocowania i miejsca zmiany kierunku narażone na drgania, w których mogą wystąpić 

uszkodzenia materiałów izolacyjnych. Wszystkie kable należy wyposażyć w opaski opisowe zgodnie z 

albumem kabli. Przepusty kablowe (przejścia przez przegrody poziome i pionowe) należy uszczelnić 

materiałem/ wyrobem niepalnym i pęczniejącym, gwarantującym zachowanie klasy odporności 

ogniowej danej przegrody. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów typu pianka poliuretanowa itp. Kable 

i trasy kablowe narażone na zagrożenia (na przykład przechodzące w pobliżu źródła ciepła) należy 

zabezpieczyć systemowymi przegrodami ogniowymi (gipsowo-kartonowymi) albo powlec odpowiednim 

wyrobem ognioodpornym. Części narażone na uderzenia albo na transport elementów mogących 

spowodować uszkodzenia powinny zostać wyposażone w zabezpieczenia odpowiednie dla danego 

ryzyka.  

5.4.14.2 Instalacja gniazd 400V 50 Hz i 230V 50 Hz 

W pomieszczeniach zabudować podwójne gniazda wtyczkowe 230 V min IP 44 zasilania ogólnego  

oraz dodatkowo w pom. rozdzielnic nN. Instalację gniazd wykonać przewodem typu YDY o przekroju 

zależnym od przewidywanego obciążenia jednak nie mniejszym niż 3x2,5mm2, a podejście przewodów 

wykonać w rurkach ochronnych typu RL. Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami 

różnicowoprądowymi 30 mA oraz wyłącznikami nadprądowymi lub zabezpieczeniami łącznie 

wymienione funkcje Na zewnętrz Obiektu, pomiędzy stacją transformatorową, a agregatem 

kogeneracyjnym zabudować jeden zestaw gniazd min IP 54 wyposażony w gniazdo 3 fazowe 32 A, 

gniazdo 3 fazowe 16A oraz dwa gniazda 1 fazowe 16 A. Gniazda zabezpieczyć wyłącznikami 

nadmiarowymi o charakterystyce B oraz wspólnym wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA. Zasilanie 

zestawów wykonać przewodem typu YKY o przekroju odpowiednim do obciążenia. 
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5.4.15 Instalacja oświetlenia 

5.4.15.1 Oświetlenie zewnętrzne  

Teren wokół projektowanego Obiektu należy oświetlić przy pomocy opraw oświetleniowych ze źródłami 

LED o barwie światła 4000K. Poziom luminacji powinien być zgodny z normami. Doboru opraw i ich 

rozmieszczenia należy dokonać w programie obliczeniowym np. Dialux w celu spełnienia wymagań 

normy: PN-EN 12464-2:2014-05 - "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca 

pracy na zewnątrz". Do obliczeń i Projektu Wykonawczego należy przyjąć współczynnik utrzymania nie 

wyższy niż 0,7. Przy projektowaniu oświetlenia zewnętrznego przewidzieć sekcyjne włączanie 

oświetlenia tj. obwody oświetleniowe zaprojektować i wykonać w taki sposób, by można było włączyć 

wybraną sekcję lub wszystkie źródła oświetlenia naraz. 

Do uruchamiania oświetlenia należy zastosować przekaźnik zmierzchowy oraz łącznik krzywkowy 

umożliwiający wybór trybu pracy: 

a) wyłączone 

b) załączone 

c) sterowanie automatyczne z przekaźnika zmierzchowego. Zasilenie oświetlenia 

projektowanych obiektów oraz dróg i placów należy wykonać z potrzeb własnych 

rozdzielnicy w stacji transformatorowej.  

Obwody oświetleniowe powinny być rozdzielone na: 

a) Oświetlenie terenu 

b) Oświetlenie Zabudowy Kontenerowej  

c) Oświetlenie budynku Stacji SN 

Sieć oświetlenia wykonać przewodem o przekroju wynikającym z obliczeń. W ziemi kable należy 

układać w rurach ochronnych HDPE. Na estakadach kable należy układać w ocynkowanych skręcanych 

korytkach kablowych. W przypadku zastosowań zewnętrznych powinien być stosowany system 

zewnętrzny ciężki cynkowany ogniowo. Przewody instalacji oświetleniowej nie powinny być widoczne z 

zewnątrz. Wszystkie kable zostaną ułożone zgodnie z normą N SEP E 004 Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa. Głębokość ułożenia kabli do 1kV w ziemi pod 

chodnikami, trawnikami itp. wynosi 0,7 m natomiast pod jezdniami minimum 1,0 m. Dla kabli 1kV jako 

przykrycie informujące o miejscu ich ułożenia zastosowano folię koloru niebieskiego. W tym celu należy 

kable przysypać około 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Zabezpieczenie projektowanych kabli przy 

przejściu pod drogami wewnętrznymi należy wykonać rurami ochronnymi HDPE. Kable w wykopie 

należy prowadzić linią falistą celem skompensowania naprężeń powstałych w wyniku osiadania ziemi.  

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia, rezystancji izolacji kabli 

oświetleniowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i wartości rezystancji uziemienia. 

Obliczenia skuteczności ochrony porażeniowej należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-

41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym”. 
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5.4.15.2 Oświetlenie wewnętrzne 

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń zrealizować z zastosowaniem lamp typu LED, zapewniających 

natężenie oświetlenia zgodne z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc 

pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Oprawy oświetleniowe LED rozumiane są jako 

funkcjonalny komplet: m.in. ze źródłami światła LED, soczewkami, zasilaczem i obudową i jako całość 

posiadają atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Oprawy oświetleniowe muszą posiadać deklaracje WE 

zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach ich dotyczących i znak CE 

(Conformité Européenne) potwierdzający te zgodności. Wymagane, minimalne parametry 

kolorymetryczne to temperatura barwowa 4000 K oraz wskaźnik oddawania barw CRI, Ra≥80. Całość 

oprawy, tj. obudowa z kloszem, powinny posiadać stopień: szczelności IP min 65 i odporności 

mechanicznej IK min 07. Wymagana jest możliwość wymiany serwisowej komponentów oprawy-  

tj. moduły źródła światła LED, zasilacza. 

System oświetlenia gwarantować będzie swobodne i bezpieczne poruszanie się obsługi po całym 

obiekcie. Przy projektowaniu oświetlenia wewnętrznego przewidzieć sekcyjne włączanie oświetlenia tj. 

obwody oświetleniowe zaprojektować i wykonać w taki sposób, by można było włączyć wybraną sekcję 

lub wszystkie źródła oświetlenia naraz. Przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń zainstalować 

łączniki oświetleniowe. Instalację oświetlenia wykonać przewodem typu YDY. Przekroje przewodów 

należy dobrać na etapie projektu wykonawczego. Obwody oświetlenie wewnętrznego powinny być 

przypisane do pomieszczeń, które oświetlają. 

 

5.4.15.3 Oświetlenie awaryjne 

 Oświetlenie awaryjne wykonać z zastosowaniem opraw LED, wyposażone w moduł zasilania 

awaryjnego z układem autotestu, monitoringu opraw i możliwością testowania i archiwizacją wyników 

testu w centralce. Oprawy rozmieścić tak, aby zapewnić co najmniej minimalne natężenie oświetlenia  

1 lx. Do oznaczenia kierunku ewakuacji nad wyjściami oraz w ciągach komunikacyjnych zabudować 

oprawy ewakuacyjne z piktogramami. Na zewnątrz budynków nad drzwiami (wyjścia ewakuacyjnego) 

zabudować oprawy awaryjne, wyposażone w moduł zasilania awaryjnego i układ autotestu 

przystosowane do pracy zewnętrznej. Wewnątrz pomieszczeń zastosować oprawy pracujące  

„na ciemno” — świecą po zaniku napięcia zasilającego, na zewnątrz oprawy pracujące „na jasno” — 

cały czas poprzez czujnik zmierzchu. Wymagany czas pracy opraw po zaniku napięcia wynosi 2 

godziny. Do zastosowania wymagane są oprawy posiadające certyfikat CNBOP zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.. Instalację 

oświetlenia wykonać przewodem typu YDY w przypadku opraw awaryjnych wyposażyć we własne 

źródło zasilania rezerwowego. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-

EN 1838: 2013-11 „Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne” oraz wymaganiami wewnętrznymi 

BHP i PPOŻ. 
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Klosz, dyfuzor wykonane ze szkła hartowanego lub tworzywa sztucznego. Oprawy oświetlenia powinny 

spełniać wymagania normy 60598-2-22:2015 „Oprawy oświetleniowe. Część 2- 22: Wymagania 

szczegółowe.  

 

5.4.16 Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację odgromową i uziemień dla budynków i budowli będących 

w jego zakresie zgodnie z normą PN-EN 62305: 2011. Jako zewnętrzne urządzenie piorunochronne 

zastosowane będą stalowe konstrukcje budynków lub dodatkowe zwody poziome lub pionowe. Dookoła 

budynków ułożony będzie uziom otokowy (utworzenie wokół budynku strefy ekwipotencjalnej w celu 

wyeliminowania napięcia dotykowego) wykonany z przewodów miedzianych lub bednarki stalowej 

ocynkowanej ogniowo 40x5mm (wyprowadzoną poza obrysy fundamentów do wewnątrz i na zewnątrz 

budynku), który połączony zostanie poprzez złącza probiercze zlokalizowane w narożach budynku z 

przewodami odprowadzającymi (zbrojenie słupów nośnych). W budynku zlokalizować główną szynę 

uziemiającą. Każde urządzenie wyposażone fabrycznie w zacisk uziemiający, zostanie połączone z 

siecią połączeń wyrównawczych. 

Instalację uziemień i przewodów ochronnych wykonana zostanie zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-

54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne.  

Szynę połączeń wyrównawczych oraz przewody tras uziemiających i ekwipotencjalnych wewnątrz 

budynków objętych inwestycją, należy prowadzić tak, aby było możliwe podłączenie do nich wszystkich 

dostępnych części metalowych i należy je zaprojektować i połączyć galwanicznie z metalowymi 

elementami tych konstrukcji. Do szyny uziemiającej należy przyłączyć wszystkie wskazane przez 

projektanta urządzenia i instalacje, a w szczególności: 

a. szyny ochronne i obudowy rozdzielnic, 

b. obudowy generatorów, 

c. obudowy/korpusy silników i napędów, 

d. obudowy falowników i UPS, 

e. korpusy zespołów pompowych i pomp, 

f. metalowe rury ochronne oraz inne metalowe obudowy i rurociągi. 

Wykonawca wykona sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządzeniach do 1 kV i 

powyżej 1 kV, a wyniki przekaże Zamawiającemu w formie protokołów z badań nie później niż na 7 dni od 

dnia planowanego rozpoczęcia Ruchu Próbnego. Brak przekazania wymienionych dokumentów stanowi 

podstawę do wstrzymania rozpoczęcia Ruchu Próbnego, aż do momentu uzupełnienia brakujących 

protokołów. 
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5.4.17 Obwody bezpieczeństwa – awaryjne wyłączanie 

Instalację elektryczną obiektu należy wyposażyć w obwody awaryjnego wyłączenia urządzeń.  

W obwody wyłączenia awaryjnego należy włączyć grzybkowe przyciski bezpieczeństwa, przewidziane 

do zabudowy w następujących miejscach: 

Dla Jednostki Wytwórczej: 

 na elewacji szafy sterowniczej Jednostki Kogeneracji, 

 w pobliżu wejścia do przedziału maszynowego w Zabudowie Kontenerowej dla Jednostki 

Wytwórczej. 

Dla Źródła Szczytowego: 

 na elewacji szafy sterowniczej Źródła Szczytowego, 

 w pobliżu wejścia do przedziału maszynowego Źródła Szczytowego.  

Zainicjowanie jednego z przycisków bezpieczeństwa powinno spowodować bezpieczne wyłączenie 

Jednostki Wytwórczej, urządzeń i instalacji współpracujących, a także jeśli jest to wymagane otwarcie 

wyłącznika w przynależnym polu rozdzielnicy nn i/lub SN, do którego będzie przyłączona Jednostka 

Wytwórcza. 

Przy wejściu do budynku stacji transformatorowej, zrealizować zabudowę przycisku/przycisków z 

opisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Należy przewidzieć włączenie przycisku w obwody 

wyłączenia wyłączników w polach zasilających rozdzielnicy głównej SN. Zainicjowanie przycisku 

powinno realizować: 

 wyłączenie Jednostki Wytwórczej oraz zasilaczy UPS, 

 wyłączenie urządzeń i instalacji współpracujących, 

 pozbawienie napięcia rozdzielnicy SN-15kV i nn- 0,4kV w stacji transformatorowej i 

urządzeń oraz instalacji z niej zasilanych, 

  zamknięcie głównego zaworu gazu. 

 

5.4.18 Instalacje teletechniczne 

a) W celu doprowadzenia dostępu do sieci lokalnej należy wykonać instalację teletechniczną 

(światłowodową i/lub skrętka sieciowa LAN - FTP kategorii 6) łączącą szafy teletechniczne w 

budynku Ciepłowni oraz Obiektu. 

b) Wykonawca musi zapewnić połączenia teletechniczne z wykorzystaniem odpowiedniej 

technologii kabli internetowych lub światłowodów pomiędzy wszystkimi urządzeniami i 

instalacjami realizowanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego, a w szczególności pomiędzy 

Zabudową Kontenerową z Jednostką Wytwórczą, redukcyjną stacja gazową i gazomierzem 

na granicy rozliczeniowej pomiędzy Zamawiającym, a PSG, abonencką stacją 

transformatorową, rozdzielnią SN/nn, kontenerem ze Źródłem Szczytowym oraz Ciepłownią. 

c) W obszarze Obiektu, np. w stacji transformatorowej lub w pobliżu urządzeń instalowanych, 

Wykonawca zainstaluje switch minimum 24 porty, ale zawsze z 8 portami rezerwy. Switch ten 

zostanie włączony do wewnętrznej wydzielonej sieci technologicznej za pomocą światłowodu, 
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którego drugi koniec należy podłączyć do istniejącego switcha sieci Zamawiającego. Należy 

przewidzieć odpowiednie switche lub mediakonwertery. Zarówno w dostarczanych switchach 

jak i istniejącym musi pozostać minimum 8 portów rezerwy. 

d) Wykonawca wprowadzi do kanalizacji kabel światłowodowy z co najmniej 10 włóknami 

jednomodowymi. 

e) Wszystkie włókna światłowodowe mają mieć zakończenia typu LC w patchpanelu w szafie 

RACK IT. 

f)  Switch na potrzeby nowego budynku zostanie skonfigurowany i zainstalowany przez 

Wykonawcę. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia modułów światłowodowych kompatybilnych z 

przełącznikami  zastosowanymi na obiekcie. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia patchcordów światłowodowych niezbędnych 

do połączenia patchpanela z modułami światłowodowymi. 

i) Szafa telekomunikacyjna musi być wyposażona w UPSa w standardzie RACK 1U  

o parametrach: 2000VA z nowoczesnym wyświetlaczem LCD wyposażonym w funkcję 

pomiaru energii, 2 grupy gniazd 2 x IEC C13 (10A) zdalnie sterowanych, z automatycznym 

testem baterii, 1 slot na karty komunikacyjne Network-MS, ModBus-MS, Relay-MS, 

sinusoidalny przebieg na wyjściu, przełączalne grupy gniazd wyjściowych, 1 x USB (Type B) 

RS-232 (COM), Porty zasilania wy. 6 x IEC-C13, zabezpieczenia / filtry: nadmierne 

rozładowanie, architektura UPS-a: line-interactive, poziom hałasu: < 40 dBA. Szafa powinna 

być wyposażona w ModBus TCP/IP 

j) UPS ma zapewnić poprawność działania urządzeń telekomunikacyjnych w przypadku zaniku 

napięcia. 

k) UPS ma posiadać możliwość monitoringu jego stanu pracy poprzez sieć komputerową (port 

Ethernet), protokołem SNMP za pomocą dodatkowo zainstalowanej karty monitorującej 

(Network Card) a do systemu SCADA za pomocą protokołu MODBUS TCP/IP. 

l) W Obiekcie zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne umożliwiające pełnienie 

zdalnego nadzoru nad prowadzonymi procesami technologicznymi. 

m) Instalacja sieciowa ma być oddalona od okablowania prądowego, silników, falowników oraz 

urządzeń elektrycznych o co najmniej 50 cm. 

n) Wszystkie gniazda (punkty) końcowe LAN ekranowane. 

o) Wszystkie punkty/gniazda LAN, CCTV mają zbiegać się w szafie IT RACK (wiszącej) 

p) Wykonawca zintegruje systemy CCTV, SSP, SSWiN oraz KD w jedną całość w stacją 

dostępową zainstalowaną w pomieszczeniu rozdzielnicy nN oraz punktem obserwacyjnym 

zlokalizowanym w jednym z pomieszczeń Ciepłowni. Zamawiający oczekuje,  

że wymienione systemy będą znajdowały się w jednym pomieszczeniu i w jednej szafie  

(kasecie). Dane z systemów będą przesyłane do stanowiska dyspozytorskiego  

i prezentowane na jednym monitorze. Na jednym oknie synoptycznym np. z naniesionymi 

pomieszczeniami będą prezentowane stany czujników z poszczególnych systemów,  

na drugim będą prezentowane alarmy. Sygnał z sytemu zdalnego dostępu będzie powiązany 
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z krótkotrwałym obrazem z przypisanej do strefy kamery. Podobnie z czujnikiem systemu SSP 

itp. Zamawiającemu chodzi o to, aby w łatwy sposób zarządzać informacjami pochodzącymi 

z tak wielu systemów.  

5.4.19 Instalacja telewizji przemysłowej - CCTV 

Obiekt będzie objęty systemem telewizji przemysłowej CCTV wykonany w cyfrowej technologii 

rejestracji obrazu w standardzie IP.  

Punkt obserwacji należy przewidzieć w wydzielonym pomieszczeniu Ciepłowni, w którym należy 

umieścić stanowisko do wizualizacji obrazu wyposażone w oprogramowanie klienckie wizualizacji i 

integracji systemów SSP, SSWiN, CCTV, sprzęt komputerowy i monitory itp. Dla ułatwienia system 

należy skonfigurować na przedstawienie obrazów, na których jest ruch. 

Kamery wewnętrzne należy zainstalować:  

a) co najmniej trzy kamerze w każdym z Zabudowie Kontenerowej (dwie w przedziale 

maszynowym, jedna w przedziale elektrycznym),   

b) co najmniej jedna kamera w każdym pomieszczeniu stacji transformatorowej, 

c) co najmniej dwie kamery w kontenerze Źródła Szczytowego, 

System CCTV zintegrować z istniejącym w Ciepłowni istniejącym systemem CCTV. 

Rejestrator wyposażyć w układ komunikacji zdalnej, pozwalający na podgląd obiektu z dowolnego 

miejsca za pomocą sieci komputerowej Ethernet. 

Rejestrator powinien być zabezpieczony przez zniszczeniem i kradzieżą. 

 

5.4.20 Instalacja detekcji i sygnalizacji pożaru SSP 

Obiekt należy wyposażyć w system detekcji i sygnalizacji pożaru SSP. Ochroną winny być objęte 

wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń komór transformatorowych. Wszystkie 

pomieszczenia powinny być wyposażone w czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe (z 

wyjątkiem komory transformatorowej). Jako podstawowe należy zastosować czujki dymu reagujące na 

wzrost temperatury i pojawienie się dymu. Czujki te powinny wykrywać pożary od TF1 do TF6 oraz TF8. 

Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w izolatory zwarć na wejściu i wyjściu. 

System SSP powinien składać się: 

a) Centralki - 1 szt. 

b) adresowalnych, optycznych i wielosensorowych czujkach dymu i ciepła, - wg potrzeb. 

c) czujników płomienia w pomieszczeniach zespołu kogeneracyjnego min 2 szt. 

d) adresowalnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych, min 4 szt. 

e) adresowalnych modułów wejść/ wyjść,  

f) wskaźników zadziałania,  

g) sygnalizatorów akustyczna- optycznych. 

h) Układu zasilania rezerwowego, 
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i) innych niezbędnych elementów. 

Wszystkie urządzenia powinny mieć stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, 

które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej. 

System SSP powinien realizować następujące funkcje: 

a) sygnalizacje akustyczna stanów centralki, 

b) sygnalizacja optyczna stanów centralki, 

c) uruchomienie sygnalizacji pożarowej w obiekcie, 

d) wyjścia sterujące do systemu automatyki. 

Centralka powinna być mikroprocesorowa przystosowana do współpracy z adresowalnymi elementami 

liniowymi. 

Centralka powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne: 

a) pracować w systemie adresowalnym, 

b) mieć wbudowana pamięć zdarzeń i alarmów, 

c) mieć wbudowana drukarkę, 

d) mieć możliwość blokowania alarmów pożarowych, 

e) współpracować z elementami systemu w konfiguracji liniowej z odgałęzieniami bocznymi 

dla czujek konwencjonalnych, 

f) możliwość pracy w sieci central, 

g) umożliwić wykonywanie testów lub blokowanie elementów, 

h) możliwość testowania elementów składowych i raportowania,  

i) posiadać czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji o stanie 

pracy systemu, alarmach itp.  

j) możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym 

k) posiadać porty szeregowe, 

l) możliwość komunikacji lub wysyłania komunikatów do systemu automatyki Obiektu, 

m) min. 4 poziomy dostępu, 

Ponieważ nie przewiduje się stałej obsługi na terenie obiektu systemu SSP należy zasilić z 

wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego. Na wypadek 

awarii zasilania głównego należy przewidzieć zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów. Pojemność 

akumulatorów powinna umożliwić zasilanie systemu SSP w określonym przepisami czasie, 

uwzględniając w tym alarmowania. 

Linie dozorowe prowadzić kablami ekranowanymi odpowiedniego typu np. HTKSekw1x2x08 CPR B2a. 

Linie sygnalizatorów wykonać odpowiednim kablem no. HDGs 3x1,5 E 90 do stosowania w systemach 

przeciwpożarowych. Do systemu automatyki, sygnały alarmu I i II stopnia w strefach oraz awaria – 

wprowadzić z modułów wejścia/wyjścia kablem odpowiedniego typu, np.: HTKSH 4x2x0,5 CPR B2ca. 

System SSP jako całość powinien charakteryzować się czułością i niezawodnością. 

System powinien być dostarczony jako całość z niezbędnymi elementami dodatkowymi. 
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5.4.21 Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN 

System sygnalizacji włamania i napadu zintegrować z istniejącym na Ciepłowni systemem SSWiN.  

 

5.4.22 Instalacja kontroli dostępu - KD 

Każde drzwi wejściowe do Zabudowy Kontenerowej Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego 

oraz budynku trafostacji, powinny być wyposażone w system kontroli dostępu zintegrowany z systemem 

funkcjonującym aktualnie u Zamawiającego. Otwarcie drzwi z wykorzystaniem karty dostępu powinno 

być rejestrowane w systemie. W przypadku nieuprawnionego dostępu powinien zadziałać system 

SSWiN. Uprawnienia będą przydzielane indywidualnie i zapisywane na kartach magnetycznych. 

System powinien rejestrować każde wejście, jego czas z identyfikacją wchodzącego. System kontroli 

dostępu powinien współpracować z SSWiN. O nieuprawnionych wejściach system powinien 

zawiadamiać Zamawiającego.  Szczegóły rozwiązania z zakresu instalacji kontroli dostępu Wykonawca 

zatwierdzi z Zamawiającym na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego. 

 

5.5 Instalacja gazowa  

5.5.1 Wewnętrzna instalacja gazowa 

Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być tak zaprojektowana i wykonana tak, aby dostarczyć 

wymagany strumień paliwa gazowego pokrywający zapotrzebowanie Agregatu Kogeneracyjnego nawet 

przy minimalnej dopuszczalnej wartości opałowej tego paliwa. Instalacja wewnętrzna gazu biegnie od 

stacji pomiarowej do Jednostki Kogeneracji oraz Źródła Szczytowego. Przyłącze gazowe oraz stację 

pomiarową wykona PSG zgodnie z wydanymi warunkami stanowiącymi załącznik nr 3 do PFU. 

Parametry paliwa gazowego oraz podział zadań określają Warunki przyłączenia (gaz) oraz Umowa 

przyłączeniowa do sieci gazowej. 

Instalacja wewnętrzna gazu będzie włączała się w zespół zaporowo - upustowy, następnie będzie biegła 

do Zabudowy Kontenerowej oraz Źródła Szczytowego czyli do każdego z odbiorników pobierających 

paliwo gazowe. Dodatkowo powinna być zabezpieczona i zabezpieczać znajdujące się w niej 

urządzanie przed dostępem osób postronnych i warunkami atmosferycznymi np. poprzez 

zabezpieczenie rurociągu przed zamarzaniem gazu.  W szafie gazowej będzie zachodził rozdział, 

przygotowanie odpowiednich parametrów oraz pomiar paliwa gazowego na poszczególne odbiorniki. 

Układ zasilania gazem Jednostki Wytwórczej oraz Kotła Gazowego będzie wyposażony w 

szczególności w: 

a) układy zabezpieczeń,  

b) filtr gazu z odwodnieniem (jeżeli wymagane), 

c) awaryjny upust gazu z przerywaczem płomienia, 

d) aktywny system bezpieczeństwa (jeden dla całej instalacji gazowej) 
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e) zabezpieczenia ciśnieniowe — reakcja przy zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu gazu  

w ścieżce gazowej. UWAGA – Zamawiający dopuszcza realizację instalacji gazowej bez 

reduktora ciśnienia, jeśli ciśnienia występujące na przyłączu średniego ciśnienia po 

stronie PSG są adekwatne do wymagań ciśnienia zasilania Jednostki Wytwórczej oraz 

Źródła Szczytowego.  

f) zawory odcinające ręczne 

g) reduktor, 

h) filtr,  

i) gazomierz z pomiarem po stronie średniego ciśnienia, 

j) korektor objętości wraz z przelicznikiem, 

k) urządzenia kontrolno - pomiarowe wraz z połączeniami, 

l) system podgrzewania ścieżki gazowej chroniącej instalację gazową przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (zamarznięcie gazu w instalacji).  

Część podziemna powinna być wykonana z rur układanych w sposób i na głębokości pozwalającej na 

transport najcięższych urządzeń, maszyn i pojazdów na terenie budowy bez wpływu na projektowana 

instalację gazową. Za ostatnim zaworem zespołu zaworowo – upustowego i na podejściu do szafy 

gazowej zastosować systemowe przejście PE/Stal. W przypadku zmiany trasy należy stosować typowe 

kształtki zgrzewane doczołowo. Łączenie rur z PE i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania 

doczołowego przy zachowaniu parametrów zgrzewania określonych przez producenta armatury, oraz 

przez wykonawcę w karcie technologicznej zgrzewania. Zgrzewanie wykonać przez wyszkolony 

personel posiadający odpowiednie uprawnienia, na zgrzewarkach posiadających ważne świadectwo 

kalibracji, spełniających wymagania opisane w normie DVS2208 oraz na odpowiednio przygotowanym 

stanowisku. 

Część nadziemna instalacji wewnętrznej gazu zostanie rozprowadzona rurami stalowymi bezszwowymi 

zabezpieczonymi przed korozją. Pojemność instalacji powinna zapewnić niezawodny rozruch 

wszystkich odbiorników gazu. Dobrane urządzenia powinny gwarantować utrzymywanie ciśnienia oraz 

ilości gazu wymagane przez producenta Agregatu kogeneracyjnego oraz Kotła Gazowego. 

Rury upustowe (odprężenia, rury oddechowe, wylot z nadmiarowego zaworu upustowego należy 

wyprowadzić ponad dach Obiektu oraz zakończyć bezpiecznikami ogniowymi chroniącymi orurowanie 

przed wpływem warunków atmosferycznych. 

W projekcie budowlanym powinny być wyznaczone strefy niebezpieczne w tym strefy zagrożenia 

wybuchem.  

Dane z aktywnego systemu bezpieczeństwa oraz z przyrządów pomiarowych muszą być przekazane 

do systemu warstwy operacyjnej systemu automatyki. 

Wszystkie elementy wewnętrznej instalacji gazu powinny mieć stosowne dopuszczenia i aprobaty 

techniczne dopuszczające je do przedmiotowych zastosowań. Rury PE i kształtki powinny spełniać 

wymogi Krajowej Oceny Technicznej (KOT) oraz deklarację właściwości użytkowych. 
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Po wykonaniu instalacji powinny być przeprowadzone stosowne próby i testy potwierdzające spełnianie 

przez nią wymagań stawianych przepisami prawa, przepisami branżowymi, normami, protokołami i 

instrukcjami. 

5.5.2 Urządzenia pomiarowe gazu 

Gazomierze powinny być dobrane w taki sposób, aby mogły pokryć cały zakres mogących wystąpić 

przepływów paliwa gazowego przy zachowaniu odpowiedniej klasy dokładności. Dodatkowo 

gazomierze powinny: 

a) być zgodne z wymaganiami dyrektywy   2004/22/WE (MID),  

b) być zgodne z wymaganiami dyrektywy   94/9/WE (ATEX), 

c) być zgodne z wymaganiami dyrektywy   97/23/WE (PED), 

d) być zgodne z wymaganiami dyrektywy    2004/108/WE EMC, 

e) posiadać klasę pomiarową nie gorszą niż to wynika z Rozporządzenia pomiarowego, 

f) posiadać certyfikat PL-MI002-1450CM0003,  

g)  być oznaczenie CE1450, Instytut Nafty i Gazu, 

h) posiadać zatwierdzenie typu i być zalegalizowane, 

i) nosić na sobie cechę legalizacyjną, 

j) zakresowość min. 1:20, 

k) ciśnienie max. 1,6 MPa, 

l) zakres nadciśnieniowy 0-0,4 MPa, 

m) posiadać nadajnik impulsów LF kontaktronowy – 1 szt., 

n) Nadajnik impulsów HF indukcyjnościowy – 1 szt., 

o) Tuleje na czujnik temperatury. 

Klasa przyrządów pomiarowych, miejsce montażu powinno odpowiadać Rozporządzeniu 

pomiarowemu, Ustawie o wspieraniu CHP oraz powinno umożliwić skorzystanie z przyznanemu 

Zamawiającemu wsparciu w postaci premii kogeneracyjnej.  

Manometry powinny umożliwić pomiar ciśnień występujących w poszczególnych ścieżkach gazowych. 

Manometry powinny być w klasie i zakresie umożliwiające odczyt cienienia gazu w 2/3 zakresu.  

UWAGA – w zakresie Wykonawcy jest uzgodnienie z PSG, ewentualny zakup modułu 

telemetrycznego oraz ułożenie niezbędnego okablowania pomiędzy stacją gazową PSG, a 

infrastrukturą teletechniczną Obiektu celem odzwierciedlenia odczytów gazomierza PSG w 

systemie SCADA Zamawiającego. 

5.5.3  Aktywny system bezpieczeństwa. 

Należy zainstalować system detekcji gazu oraz aktywny system bezpieczeństwa. System powinien 

umożliwić mi.in. detekcję niebezpiecznego stężenia gazu wewnątrz pomieszczeń Obiektu przez które 

przebiega instalacja gazowa i współpracować z zaworem odcinającym dopływ gazu realizującym 

awaryjne odcięcie dopływu gazu, jak również współpracować z systemem wentylacji wnętrza zabudowy 

oraz zapewnić sygnalizację optyczno-akustyczną. Moduł sterujący musi posiadać port komunikacji 
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szeregowej port RS-485 z zaimplementowanych protokołem MODBUS/RTU, urządzenie do komunikacji 

należy zainstalować w oddzielnej skrzynce teletechnicznej, połączonej z urządzeniami pomiarowymi, a 

z lokalizowanej poza strefą EX. W skrzynce należy zainstalować wszystkie niezbędne urządzenia do 

komunikacji systemu SCADA z licznikiem gazu. Do skrzynki komunikacyjnej należy zapewnić dostęp 

dla służb Inwestora, bez uzgodnień i ustalania dostępu z operatorem. 
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6 System automatyki i sterowania  

6.1 Stan istniejący  

Nadrzędny system komputerowy SCADA oparty o serwer, umieszczony w szafie IT, stację podglądową 

znajdującą się w biurowcu budynku biurowym należącym do Zamawiającego oraz pracujące w 

środowisku Windows 10 oprogramowanie Citect SCADA 7.3. S służy aktualnie do sterowania, podglądu, 

alarmowania oraz archiwizacji danych technologicznych. Wykonana aplikacja ma postać okien 

przedstawiających schematy technologiczne poszczególnych układów, parametry wody, parametry 

powietrza i spalin, alarmy, wykresy oraz raporty. 

6.2 Opis docelowego systemu automatyki i systemu sterowania 

Istniejące systemy automatyki, z którymi wdrażany Obiekt powinien zostać zintegrowany: 

a) lokalne systemy sterowania Obiektu i Ciepłowni w warstwie procesowej oraz podzespoły 

pomiarowe w węzłach ciepłowniczych, 

b) obiektowe systemy sterowania dla Obiektu i Ciepłowni z osobna w warstwie kontroli i nadzoru 

możliwością podłączenia stacji przenośnej typu Laptop, 

c) nadrzędne systemy sterowania typu SCADA zrealizowane na dwóch stacjach operatorskich 

w Ciepłowni w pomieszczeniu Sterowni - Dyspozycji i wykorzystywanych w pracy dyspozytora 

systemu pracujących w redundantnej architekturze, 

d) zdalny dostęp w bezpiecznym kanale komunikacyjnym w warstwie zdalnego dostępu. 

Struktura i organizacja wdrażanego systemu sterowania powinna obsługiwać przynajmniej: 

1. Warstwa procesowa (lokalne systemy sterowania)  

Warstwa procesowa prowadzi i nadzoruje pracę urządzeń i realizuje lokalną regulację procesową 

układów technologicznych, realizuje pomiary wielkości technologicznych i elektrycznych, rejestruje 

stany pracy i stany awaryjne, steruje wszystkimi elementami wykonawczymi, blokadami i 

zabezpieczeniami. Udostępnia dane i przesyła sygnały do sterownika PLC poziomu operacyjnego. 

Układy automatyki zaliczane do tego poziomu są autonomicznymi, niezależnymi od urządzeń warstwy 

operacyjnej. 

Jednostka Wytwórcza oraz Źródło Szczytowe zostaną wyposażone przez Wykonawcę w indywidualny 

kompletny lokalny system sterowania w formie zestawu szaf kontrolno-sterujących z dedykowanymi 

sterownikami PLC. W podobne rozwiązanie mogą być wyposażone układy sterownia pompami np. 

pompami obiegowymi lub uzupełniającymi. Sterowniki te powinny mieć możliwość zapisywania nastaw, 

danych oraz zagwarantowaną komunikację z wykorzystaniem protokołu np. MODBUS TCPIP. Powinny 

mieć również zapisywane w pamięci nieulotnej tzw. nastawy „fabryczne” i zapisywane nastawy 

użytkownika wypracowane w procesie regulacji Obiektu. W połączeniu z układem zasilania potrzeb 

własnych i akumulatorami rozruchowym, lokalne systemy sterowania winny umożliwić uruchomienie od 

zera każdą Jednostkę Wytwórczą, (tzw. zimny start) po upływie do 12h postoju w trybie czuwania bez 

zasilania zewnętrznego. 
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Do warstwy tej w szczególności będą należały następujące lokalne systemy sterowania: 

a) Lokalny systemy sterowania Jednostką Wytwórczą - prowadzi ruch Jednostki Wytwórczej,  

b) Lokalny system sterowania Źródła Szczytowego – prowadzi i nadzoruje procesy dla Źródła 

Szczytowego, 

c) Lokalny system sterowania modułami i instalacjami ciepłowniczymi Obiektu, takie jak 

sterowanie pompami obiegowymi, sterowanie układem uzupełniania i stabilizacji ciśnienia 

itp.(opcja)  

d) Aktywny system bezpieczeństwa, 

e) Lokalny system monitoringu rozdzielnic SN i nN, 

f) Aktywny system bezpieczeństwa, 

g) Wszystkie układy pomiarowe energii elektrycznej, ciepła i gazu, z których odczyty muszą 

znaleźć odwzorowanie w systemie zarządzania energią oraz muszą być odczytywane i 

archiwizowane na potrzeby raportów URE. 

 

Dodatkowo w obiekcie działają systemy, które należy zintegrować, a wybrane sygnały przesłać do 

nadrzędnego systemu sterowania SCADA, a mianowicie: 

1. System KD. 

2. System SSP 

3. System SSWiN 

 

2. Warstwa operacyjna 

Warstwa operacyjna pełni funkcję kontrolną i nadzorująca cały proces wytwarzania energii elektrycznej 

i cieplnej. Pozwala integrować poszczególne systemy lokalne w całość. Z poziomu tego możliwe jest 

wypracowywanie i zadawanie wartości zadanych dla poszczególnych systemów warstwy procesowej. 

Każdy system lokalny musi współpracować z systemem nadrzędnym. Niedostępność nadrzędnego 

system sterowania Obiektu nie może zakłócać pracy systemów poziomu procesowego. Warstwa ta 

składa się z : 

a) Przynajmniej jednego sterownika PLC, 

b) koncentratorów oraz konwerterów sygnałów, 

c) panelu operatorskiego, 

d) modemów do powiadamiania o zakłóceniach i alarmach, 

e) zasilaczy z akumulatorami, 

f) punktem dostępowym do sterownika on-line. 

g) Inne, wraz z niezbędnymi aplikacjami, kontrolerami, oprogramowaniem. 

 

Do sterownika zlokalizowanego w tej warstwie należy prowadzenie i nadzorowanie ruchu Obiektu jako 

całości. 
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W odniesieniu systemów zlokalizowanych w warstwie procesowej do zadań urządzeń zlokalizowanych 

w warstwie operacyjnej należy m.in. 

a) Integracja wszystkich urządzeń posiadających pomiary lub sterowanie w warstwie 

operacyjnej,  

b) kontrola stanów pracy urządzeń i instalacji, 

c) wypracowanie wartości zadanych, 

d) wprowadzanie nastaw przez użytkowników,  

e) graficzne przedstawienie gromadzonych danych, 

f) prowadzenie ruchu systemów lokalnych wg przygotowanych scenariuszy  

jak i w sytuacjach awaryjnych, 

g) bezpieczne załączenie, wyłączenie oraz awaryjne odstawienie urządzeń i systemów, 

Systemy lokalne warstwy procesowej i warstwy operacyjnej umożliwiają obsłudze swobodne 

modyfikowanie parametrów pracy urządzeń przy uwzględnieniu zróżnicowanych poziomów dostępu do 

poszczególnych parametrów poprzez system haseł i uprawnień dostępu o przynajmniej czterech 

poziomach:  

o Obserwator systemu – odczyt parametrów, brak możliwości wprowadzania i zapisu 

zadanych wartości, 

o Operator systemu – odczyt i zapis ograniczonych parametrów i zadawanie tylko 

wybranych parametrów, 

o Administrator – odczyt i zapis wszystkich parametrów, zadawanie wszystkich 

parametrów w trybie automatycznej pracy, 

o Serwisant - odczyt i zapis wszystkich parametrów, zadawanie wszystkich parametrów 

w trybie automatycznej lub ręcznej pracy wszystkich lub wybranych urządzeń. 

Możliwość przebudowy, kodyfikacji oraz ingerencji w kody źródłowe urządzeń  

Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami odbywa się w oparciu o system zatwierdzony przez 

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, systemy powiadomią obsługę 

oraz innych uprawnionych do otrzymania takiej informacji o zaistniałym incydencie oraz przeprowadzą 

automatyczne działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem  

z zatrzymaniem zespołów prądotwórczych i odcięciem zasilania gazu oraz energii elektrycznej włącznie. 

Urządzenia zlokalizowane w warstwie operacyjnej przekazują dane do Nadrzędnego Systemu 

Sterowania (SCADA) znajdującego się w warstwie kontroli i nadzoru. W przypadku niedostępności 

SCADY i utraty komunikacji dane te archiwizowane są w pamięci sterownika i przesyłane po 

przywróceniu dostępności stacji operatorskiej (uwzględniając, mechanizm redundancji stacji 

operatorskich).  

3. Warstwa kontroli i nadzoru.  

W warstwie tej znajduje się Nadrzędny system sterowania (SCADA) pełniący funkcję koordynacji pracy 

poszczególnych systemów warstwie procesowej i operacyjnej. Składa się z dwóch stacji operatorskich, 

z oprogramowaniem klienta SCADA wraz z pozostałymi programami niezbędnymi do jego prawidłowej 
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i niezawodnej pracy. Poszczególne elementy składowe systemu są oparte na oprogramowaniu 

narzędziowym i urządzeniach istniejących na rynku będących ogólnie dostępnymi. W/w charakteryzuje 

się stabilnością, niezawodnością w działaniu, ma wsparcie w systemie Windows. System SCADA 

przyjmuje i przetwarza dane i sygnały ze sterowników PLC Obiektu oraz sygnały z innych systemów i 

urządzeń, a następnie przetwarza je i prezentuje w formie przyjaznej dla obsługi i kadry zarządzającej. 

SCADA jako system nadzorujący przebieg procesu technologicznego w Obiekcie, którego główne 

funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, 

alarmowanie oraz archiwizację danych na serwerze bazodanowym. SCADA pełni rolę nadrzędną 

(centralną) w stosunku do urządzeń w warstwie procesowej oraz operacyjnej. 

Do podstawowych zadań warstwy kontroli i nadzoru należy zaliczyć: 

a) Integracja systemów pracujących w warstwie procesowej,  

b) Prezentacja danych archiwizowanych w bazie danych o odpowiedniej strukturze logicznej i 

pojemności, 

c) Graficzne przedstawienie stanów pracy poszczególnych systemów i urządzeń, 

d) Odczyt i graficzna prezentacja parametrów zadanych i rzeczywistych, 

e) Przygotowanie raportów, 

f) Alarmowanie 

g) Przygotowanie scenariuszy działania itp.   

h) I inne wynikające z ustaleń z Zamawiającym. 

Wykonawca ma na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego, jednak nie później niż 90 dni przed 

rozpoczęciem Rozruchu musi zatwierdzić z Zamawiającym: 

1. wszystkie elementy systemu sterowania m.in. topologię, zadania funkcjonalne poszczególnych 

składników systemu, rozwiązania dot. zbierania i archiwizowania danych z wykorzystaniem 

serwera bazodanowego, 

2. urządzenia, okablowanie, standard i ilość sygnałów pomiarowych, ilość danych z 

poszczególnych urządzeń, ekrany synoptyczne oraz okna w systemie SCADA. 

3. schemat strukturalny komunikacji wszystkich urządzeń wraz ze wskazaniem protokołu 

komunikacyjnego wykorzystywanego do komunikacji, 

4. przygotowane opisy algorytmów sterowania pracą Obiektu i jego wszystkich instalacji jak i 

współpracy Obiektu z innymi systemami teleinformatycznymi należącymi do Zamawiającego. 

5. ilość zmiennych potrzebną do wykonania wizualizacji w ramach Zadania Inwestycyjnego.  

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zakupu i dostawy wszelkich potrzebnych i 

odpowiednich do celu charakteru Zadania Inwestycyjnego licencji oprogramowania SCADA 

zapewniającego wizualizację całego obiektu na dwóch stanowiskach operatora i docelowo 

ośmiu monitorach.  Docelową destynacją bazy danych i odzwierciedlenia stanu urządzeń jest 

system ciepłowni. 

Dodatkowo Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie konieczność wykonania korekt i 

uzupełnień wizualizacji systemu nadrzędnego SCADA oraz korekt programów sterujących 
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Lokalnych systemów sterowania i sterownika PLC warstwy operacyjnej w ciągu 18 miesięcy od 

podpisania Protokołu końcowego przez Zamawiającego.  

Szczegółowe wymagania w dalszej części opisu.   

4. Warstwa zdalnego dostępu. 

Wdrożony system sterowania oraz SCADA zainstalowana na Obiekcie powinien w pełni integrować się 

z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego i wypełniając wymagania 

zaimplementowane w Ustawie o krajowym cyberbezpieczeństwie umożliwiając Zamawiającemu na 

zdalny bezpieczny dostęp do systemu SCADA. Zakłada się zdalny dostęp uprawnionych użytkowników 

do systemu wizualizacji zarówno w sieci LAN jak i poza nią na urządzeniach mobilnych.  

6.3 Zakres prac do wykonania 

W obszarze systemów automatyki i sterowania, Wykonawca wykona poniższe czynności: 

• zaprojektuje, dostarczy, wykona i wdroży kompletny system automatyki i sterowania pracą 

Obiektu, 

• zaprojektuje, dostarczy, wykona i wdroży kompletny system automatyki i sterowania pracą 

Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego, 

• dokona integracji nowoprojektowanego systemu SCADA z istniejącym systemem wizualizacji 

Wyżej wymieniony zakres uszczegółowiono w dalszej części dokumentu. 

Na hali kotłów w Ciepłowni, znajduje się SWITCH, do którego jest podłączony istniejący system SCADA 

i do którego muszą ostatecznie zostać dołączone wszystkie projektowane urządzenia systemu. W tym 

celu przewiduje się bezpośrednie połączenie przewidywanych stacji operatorskich na rzecz układów 

Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego.   

Ponadto należy wykonać: 

a) Upgrade istniejącego oprogramowania CITECT do najnowszej wersji AVEVA Plant SCADA 2023 

R2 z uwzględnieniem zwiększenia ilości punktów I/O oraz ilości i typu licencji użytkowników 

końcowych dla realizacji Zadania Inwestycyjnego  

b) Dostawa i uruchomienie serwera w konfiguracji np.:  

Intel Xeon Silver 4310 (12 rdzeni, 24 wątki, 2.10-3.30 GHz, 18 MB cache) 

32 GB (RDIMM DDR4, 3200 MHz) 

2x Dysk SSD SATA 1TB, RAID 1 

Microsoft® Windows Server 2022 

Wymagana ilość licencji CALL Server 

c) Dostarczony serwer z oprogramowaniem Windows Server ma zostać stacją podstawową, a 

obecnie pracujący z oprogramowaniem WINDOWS 10 stacją z licencją typu DISPLAY (podgląd 

i sterowanie). 

d) Dostawa i uruchomienie nowej bazy danych AVEVA Reports for Operations 2023 250 

zmiennych, oraz jej integracja z dotychczasowymi bazami danych 
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e) System (licencje SCADA, konfiguracja serwerów) ma zapewnić pracę dwóch operatorów 

jednocześnie, łącznie na dwóch serwerach i sześciu monitorach 

f) Należy dostarczyć 4 monitory 32’’ i dokonać zmiany rozdzielczości istniejącej aplikacji na 

1920x1080 

g) W obrębie obiektu należy zainstalować szafę warstwy obiektowej z PLC, panelem operatorskim 

oraz SWITCHEM, który to należy z wykorzystaniem światłowodu połączyć ze SWITCHEM 

wydzielonej sieci technologicznej 

h) Wszystkie dostarczane komputery będą w wykonaniu RACK i instalowane w istniejącej szafie 

serwerowej 

Oprogramowanie do wizualizacji systemów przemysłowych (oprogramowanie SCADA) stanowi 

graficzny interfejs do obsługi Obiektu oraz Ciepłowni. Podstawowym wymaganiem dla systemu jest jego 

wielozadaniowość – jako warunek niezawodności działania. Błąd, który może wystąpić w jednym 

zadaniu w żadnym wypadku nie powinien spowodować zawieszenia pracy całego systemu. 

Wizualizacją powinny zostać objęte wszystkie elementy technologiczne Obiektu, a w szczególności 

Jednostka Wytwórcza oraz Źródło Szczytowe, rozdzielnica SN/nn, układy pomiarowe ciepła, gazu iż 

energii elektrycznej, pompy wraz z falownikami, systemy bezpieczeństwa, czujniki temperatury i 

ciśnienia. Zrealizowana przez Wykonawcę SCADA powinna umożliwiać: 

1. Uwzględnianie uprawnień użytkowników m.in. operatorów, ze zróżnicowanym poziomem 

dostępu do poszczególnych funkcji systemu SCADA. 

2. Tworzenie kolorowych, statycznych i dynamicznych grafik obrazujących szczegółowo 

proces technologiczny. 

3. Odczyt oraz zmianę stanu pracy urządzeń i systemów w warstwie procesowej i kontrolnej. 

4. Odczyt danych z wszystkich urządzeń i sterowników warstwy procesowej, a także czujników 

i przetworników, danych z Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego i ich archiwizację w 

dedykowanej i dostarczonej przez Wykonawcę bazie danych. 

5. Tworzenia wielowariantowych zapytań do bazy danych. 

6. Tworzenie wykresów online (w czasie rzeczywistym) przebiegu określonych wartości 

mierzonych wielkości fizycznych oraz stanów i parametrów pracy systemów automatyki 

całego Obiektu. 

7. Tworzenie wielu wykresów z danych archiwalnych za wybrany przez użytkownika okres 

czasu. 

8. Tworzenie wykresów relacyjnych tzn. na jednym wykresie prezentowane są wybrane przez 

użytkownika systemu SCADA zmienne i są one wizualizowane na jednym wykresie lub 

generowany jest wykres wybranej zmiennej w funkcji innej zmiennej. 

9. Tworzenie automatycznych raportów okresowych dla określonych wartości mierzonych 

wielkości fizycznych oraz stanów i parametrów pracy systemów automatyki całego układu 

Obiektu.  

10. Monitoring stanu urządzeń oraz parametrów procesowych. 

11. Monitorowanie o wystąpieniu stanów alarmowych. 
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12. Monitorowanie obsługi zdarzeń (np. stany awaryjne, błędy wraz z kodami, przekroczenia 

zadanych wartości progowych, przekroczenia zadanych wartości alarmowych). 

13. Automatyczną archiwizację bazy danych; 

14. Informowanie o stanach alarmowych poprzez wysyłanie e-maila/sms na określony adres 

bądź kilka zdefiniowanych adresów. 

15. Tworzenie skryptów i algorytmów działania w różnych stanach pracy obiektu. 

16. Wybór trybów pracy Obiektu. 

17. Agregacja i analiza danych procesowych. 

Wymagania szczegółowe dla grafik (ekranów synoptycznych) i oprogramowania: 

1. W zależności od wielkości dla instalacji, obwodu, urządzenia powinna zostać stworzona 

odrębna grafika obrazująca zachodzący proces technologiczny. 

2. Grafiki powinny być wywoływane z dowolnej, logicznie powiązanej innej grafiki. 

3. Dla systemu lokalnego (podsystemu) powinien zostać stworzony element obrazujący ilość 

energii wytworzonej w stosunku do energii zużytej (ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, 

liczniki gazu). 

4. Każdy punkt pomiarowy dla danego podsystemu powinien znaleźć odwzorowanie na grafice, 

5. Każdy punkt, obiekt, powinien mieć możliwość wyświetlenia menu podręcznego, 

6. Każda wyświetlana zmienna w momencie jej wskazania powinna być powiększona, 

7. Każda instalacja, urządzenia, punkt pomiarowy powinien być oznaczony zgodnie z przyjętą 

kodyfikacją.  

8. Stany alarmowe elementów ważnych z punktu widzenia technologii powinny zostać 

odzwierciedlone na grafice poprzez np. zmianę koloru urządzenia na czerwony lub wyraźny 

napis „Awaria “. 

9. Dla każdego zdarzenia alarmowego powinien zostać zaimplementowany blok obsługi 

alarmów powodujący aktualizację listy alarmów. 

10. Graficzny interfejs operatora powinien zapewniać dynamiczny dostęp do monitorowanych 

parametrów technologicznych systemu umożliwiający ich modyfikowanie za pomocą 

hierarchicznie powiązanych grafik. Powiązania te umożliwią łatwe przełączanie się pomiędzy 

widokami: ogólnym, konkretnej instalacji, urządzenia, czy innego obiektu w systemie. 

Sygnały pochodzące z systemu lub od operatora na bieżąco będą modyfikować kolorową 

grafikę powodując zmianę koloru lub pulsowanie symboli, aktualizację wyświetlanej wartości, 

wyświetlanie komunikatu tekstowego oraz zmianę tekstu komunikatu lub symbolu. 

Podstawowym narzędziem do komunikacji operatora z systemem będzie ekran monitora 

oraz mysz komputerowa i klawiatura. Niezależnie od interfejsu kolorowej grafiki, powinna 

istnieć możliwość wyświetlenia wszystkich monitorowanych i sterowanych parametrów, 

dynamicznie odświeżanych. 

11. Raporty. System umożliwia wykorzystanie także standardowych arkuszy kalkulacyjnych jako 

raportów. System umożliwia generowanie raportów zarówno predefiniowanych i dostępnych 

do wyboru z menu kontekstowego jak i definiowanych na potrzeby analizy przez 

użytkownika. Raporty muszą tworzyć dokumentację o zdarzeniach  
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w systemie, stanach alarmowych, danych o zużyciu poszczególnych mediów itp. Raporty 

będą powiązane z alarmami w systemie i mogą być generowane automatycznie po 

wystąpieniu alarmu. Ponadto możliwe jest generowanie raportów wyzwalanych zdarzeniami 

czasowymi lub alarmami. Raporty są zachowywane jako pliki arkusza kalkulacyjnego 

zarówno w folderach systemu SCADA, jak i dowolnym innym miejscu przestrzeni 

przechowywania danych.  

12. Do predefiniowanych raportów dostępnych wyboru użytkownika należy zaliczyć raporty, 

które Zamawiający jest zobowiązany okresowo dostarczać do URE. Wykonawca na etapie 

zatwierdzania Projektu Wykonawczego zatwierdzi z Zamawiającym aktualne na czas ich 

tworzenia wzorce tabel i szablonów wymaganych przez URE. 

13. Do predefiniowanych raportów należy zaliczyć także raporty o zużyciu paliw i mediów, 

produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz ciepła oraz wyznaczających sprawności w okresie 

ostatniej godziny/doby/7dni/ miesiąca, kwartału oraz roku. 

14. Prezentacja trendów. System ma zapewnić dwa rodzaje prezentacji danych: wykres wartości 

rejestrowanych na bieżąco (online) oraz wykres wygenerowany na podstawie danych 

historycznych. Wykresy powinny być konfigurowalne i skalowalne. Powinna być możliwości 

jego zoomowania i prezentacji tabelarycznej. Każda wielkość prezentowana na grafice 

powinna mieć możliwość bezpośredniego wyświetlenia bieżącego trendu. Wszystkie trendy 

powinny spełniać standard obecnie zastosowany u Zamawiającego.  

15. Polityka podziału poziomu uprawnień powinna umożliwić korzystanie z systemu tylko 

osobom upoważnionym. Aby rozpocząć pracę w systemie operator musi podać przypisane 

mu dane logowania: login i hasło. Administrator systemu ma możliwość określenia, dla 

każdego operatora, odpowiedniego zakresu uprawnień pozwalającego dobrze 

zorganizować współpracę pomiędzy zarządzającym systemem, operatorami i innymi 

użytkownikami. Uprawnienia użytkownika określają jego możliwości w zakresie 

wykonywania określonych operacji i poleceń w systemie (może tylko oglądać, zmieniać, 

dodawać, usuwać obiekty, zmieniać tryby pracy urządzeń, blokować alarmy itp.). Decydują 

również o tym, jakimi obiektami systemu może zarządzać. 

16. Obsługa alarmów. Oprogramowanie systemu centralnego sterowania i nadzoru SCADA ma 

przekazywać operatorowi wszystkie alarmy zgłaszane przez sterowniki i system. 

Komunikaty alarmowe, w języku polskim, będą wyświetlane wg priorytetów w kolejności 

chronologicznej (pierwsze   monitowane będą alarmy najwcześniej zgłoszone). System ma 

posiadać możliwość buforowania wszystkich alarmów zgłaszanych jednocześnie. Tryb 

obsługi alarmów będzie aktywny zarówno w przypadku pracy operatora w systemie jak i w 

przypadku niekorzystania z systemu przez operatora (obsługa alarmów działa w tle). 

Komunikaty alarmowe będą wyświetlane w osobnym okienku dialogowym i zawierając będą 

komunikat dający operatorowi dokładną informację o przyczynie alarmu. Z alarmem 

powiązane będą dodatkowe informacje np. grafika, raport, wykres, plik tekstowy. Dodatkowo 

tekst alarmu pojawia się bezpośrednio na konkretnej grafice. Alarmy potwierdzone i 

niepotwierdzone będą rozróżniane kolorystycznie. Alarmy będą grupowane jako: 
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a. niepotwierdzone istniejące,  

b. niepotwierdzone zanikłe,  

c. potwierdzone zanikłe 

W systemie będzie widoczny czas wystąpienia, przyczyna, osoba potwierdzająca i czas 

potwierdzenia. 

17. Powinna zostać wdrożona pełna integracja z systemem synchronizacji czasu.  

18. Wdrażany system powinien mieć możliwość rejestracji danych bieżących z monitorowanych 

instalacji, obiektów i urządzeń w celu wykorzystania ich przy tworzeniu raportów i wykresów. 

Oprócz tego, stworzona będzie możliwość sterowania rozpoczęciem i zakończeniem 

rejestracji danych przy pomocy funkcji czasowych, funkcji logicznych lub na polecenie 

operatora. Funkcja eksportu z programu nadrzędnego SCADA umożliwia przesyłanie 

zarejestrowanych wartości pomiarowych do innych programów; 

19. Rejestracja zdarzeń historycznych. Dołączany system powinien mieć zaimplementowaną 

możliwość automatycznego zapisywania i przechowywania informacji o wszystkich 

zdarzeniach, które wystąpiły w systemie. Zapisane w rejestrze zdarzenie ma zawierać datę 

i czas jego wystąpienia oraz dane osoby odpowiedzialnej za czynności związane z tym 

zdarzeniem. Ponadto rejestrowane będą wszystkie stany alarmowe, wydawane polecenia, 

zmiany statusów obiektów i komunikaty systemowe. Stworzona zostanie możliwość 

wybierania potrzebnych danych oraz sortowania ich według wybranej cechy. 

20. Pełna polonizacja systemu sterowania w poniższym zakresie: 

a) ekranów wizualizacyjnych, 

b) raportów, 

c) dokumentacji i instrukcji, 

d) obsługi polskich znaków. 

W pozostałym zakresie dopuszcza się język angielski. 

21. Wykonawca opracuje dokumentację administracyjną systemu oraz dokumentację 

użytkownika systemu sterowania (dla lokalnych systemów sterowania oraz dołączonego 

do systemu nadrzędnego SCADA oprogramowania) w sposób umożlwiający 

Zamawiającemu samodzielne korzystanie z systemów opisanych w PFU, a następnie wyda 

ją Zamawiającemu. 

22. Wykonawca opracuje instrukcje obsługi dołączonego oprogramowania systemu 

SCADA i instrukcje obsługi lokalnych systemów sterowania w sposób umożlwiający 

Zamawiającemu samodzielne korzystanie z systemów opisanych w PFU, a następnie wyda 

ją Zamawiającemu. 

23. Strukturę programu, grafiki, wykresy, raporty, wizualizacje należy zatwierdzić z  

z Zamawiającym nie później niż na 90 dni przed rozpoczęciem Rozruchu. 

 

Aplikacja SCADA musi być wykonana przez autoryzowanego integratora zastosowanego oprogramowania 

narzędziowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentu potwierdzającego autoryzację. 

Pod pojęciem autoryzowanego integratora sterowników Zamawiający rozumie wykonawcę, 

podwykonawcę, który zatrudnia personel, który odbył szkolenia organizowane przez producenta lub 
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przedstawiciela producenta z zakresu budowy, działania, doboru, konfiguracji, programowania i obsługi 

potwierdzone stosownym certyfikatem. Do oferty należy dołączyć certyfikat potwierdzający  

w/w wymagania. 

6.4 Wymagania dla panelu operatorskiego do wizualizacji procesów 

W Obiekcie przewiduje się instalację rozdzielnicy AKPiA do zbierania sygnałów i integracji wszystkich 

zainstalowanych urządzeń. Przewiduje się, że Obiekt odcięty od systemu SCADA i paneli operatorskich 

na Ciepłowni, będzie mógł być eksploatowany i sterowany poprzez właśnie szafę AKPiA, w 

szczególności panel operatorski w warstwie operacyjnej, oraz poszczególne panele lokalne np. 

Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego, system monitoringu rozdzielnic SN/nn. 

Panel do wizualizacji procesów Obiektu z ekranem dotykowym będący częścią poziomu warstwy 

operacyjnej powinien być zamontowany na elewacji rozdzielnicy sterującej AKPiA, w której 

zainstalowany będzie sterownik warstwy operacyjnej. Poprzez panel ten musi być zapewniona 

możliwość pełnej kontroli nad pracą Obiektu, w szczególności możliwość odczytu i sterowania. 

Dotykowy panel operatorski o minimalnej o przekątnej nie mniejszej niż 15”, który: 

a) będzie służył do wizualizacji i sterowania procesami w warstwie operacyjnej, 

b) posiada kolorowy wyświetlacz z matową matrycą, o minimalnej rozdzielczości ekranu 

1024x768, 

c) obsługuje odpowiednie do realizacji celu protokoły komunikacyjne, 

d) jest wykonany w stopniu szczelności np. IP 65,  

e) jest wyposażony w zegar RTC, przeznaczony do pracy 24/7,  

f) jest wyposażony w bateryjne podtrzymanie pamięci, 

g) zapewnia możliwość lokalnego logowania danych procesowych w bazie danych 

h) posiada zainstalowane oprogramowanie, które nie pozwala na podgląd lub wykonanie zmian 

parametrów bez uwierzytelnienia. 

Połączenie pomiędzy panelem operatorskim, a sterownikiem w żaden sposób nie może zakłócać ani 

wpływać na normalną pracę sterownika, magistrali, zapisu do bazy danych ani uniemożliwiać odbieranie 

komend ze stanowiska operatora systemu nadrzędnego SCADA. Zamontowany na elewacji 

rozdzielnicy elektrycznej panel operatorski służy do odczytu przez operatorów zmiennych systemu, 

sprawowania kontroli i dokonywania niezbędnych zmian parametrów sterowania we wszystkich 

sterownikach Obiektu. Panel operatorski powinien posiadać wyświetlacz dotykowy.  

6.5 Lokalny system sterowania Jednostką Wytwórczą 

Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania Jednostką Wytwórczą to przynajmniej: 

 automatyczna regulacja obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, 

 automatyczna synchronizacja zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną, 

 wykrycie zaniku sieci zewnętrznej; w przypadku zaniku sieci zewnętrznej, układ sterowania 

winien opcjonalnie: zatrzymać jednostki wytwórcze lub odłączyć jednostki wytwórcze od sieci 

zewnętrznej, a po powrocie sieci zewnętrznej i uzyskaniu zgody OSD przeprowadzić 

procedurę ponownej synchronizacji i sprzężenia generatorów z siecią, 
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 automatyczna regulacja wydajności zespołów prądotwórczych w zależności od jakości 

dostarczanego gazu do zespołu, 

 automatyczna regulacja wydajności zespołów prądotwórczych w zależności od sprawności 

ogólnej procesu kogeneracji - umożliwienie automatycznej pracy Jednostki Wytwórczej  

w szczególności w trybie pracy ciepłowniczej (praca z maksymalną dostępną mocą 

ciepłowniczą) lub w trybie pracy elektrycznej (ograniczenie mocy ciepłowniczej, a praca  

z maksymalną dostępną mocą elektryczną), 

 sterowanie ilością mocy wytworzonej w generatorze sygnałem zewnętrznym (z systemu 

nadrzędnego), 

 możliwość zdalnego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci przez operatora systemu 

dystrybucyjnego (OSD), 

 automatyczną kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika, 

 automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii sygnalizowanych  

z systemu detekcji gazu i ppoż., 

 automatyczne uzupełnianie oleju silnika bez konieczności przerywania jego pracy, 

 sterowanie zaworami gazu. 

Opisy elementów sterujących i wskaźnikowych, jak również wszystkie informacje pochodzące  

z systemu nadzoru i sterowania będą wyświetlane w języku polskim. 

Jednostka Wytwórcza powinna być wyposażona w osobny panel operatorski, umożliwiający lokalne 

zarządzanie pracą tej jednostki. 

System sterowania Jednostką Wytwórczą powinien umożliwić pomiar i wizualizację przynajmniej 

następujących parametrów: 

a) czas pracy (h) jednostki wytwórczej, 

b) ilość startów jednostki wytwórczej, 

c) napięcie w każdej z faz (V), 

d) natężenie prądu w każdej z faz (A), 

e) moc elektryczna czynna bierna i pozorna (kW, kVA, kVar) — trójfazowo i sumarycznie, 

f) narastająco energia elektryczna wyprodukowana i przekazana do sieci (MWh), 

g) współczynnik mocy — w każdej fazie i sumarycznie, 

h) narastająco ilość pobranego przez silnik gazu (m3), 

i) bieżący przepływ gazu (m3), 

j) ciśnienie gazu przed zespołem urządzeń gazowych (bar), 

k) temperatura spalin na wyjściu kolektora spalin (°C), 

l) temperatura spalin na wyjściu wymiennika spaliny-woda (°C), 

m) temperatura cieczy chłodzącej — obieg wysokotemperaturowy (°C), 

n) temperatura cieczy chłodzącej — obieg niskotemperaturowy (°C), 

o) temperatura oleju smarującego (°C), 

p) ciśnienie oleju smarowania (bar), 

q) temperatury wody dolotowej i wylotowej (°C), 
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r) temperatura w pomieszczeniu Jednostki Wytwórczej (°C), 

s) automatyczne zapisywanie wybranych wielkości (m.in. parametry elektryczne, ciśnienie 

gazu po redukcji i przepływ gazu, temperatura wody w obiegach chłodzenia i obiegu 

wyjściowym, przepływ gazu) z możliwością późniejszego odczytu — historia pracy zespołu, 

t) pełna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej. 

u) temperatura uzwojeń generatora 

v) temperatura w poszczególnych cylindrach silnika  

w) parametry pracy turbosprężarki (sprężarek)  

x) parametry pracy sprężarki gazu (jeśli Agregat Kogeneracyjny wymaga zastosowania) 

6.6 Lokalny system sterowania Źródłem Szczytowym 

Pomiary realizowane przez lokalny system sterowania Źródłem Szczytowym to przynajmniej: 

 Kontrola przepływu wody przez kocioł, 

 Informacje z ciepłomierza kotła (energia, przepływ sumaryczny, temperatury zasilanie/powrót), 

 Temperatura czynnika na wyjściu z kotła, 

 Temperatura dolotowa do kotła za podmieszaniem, 

 Ciśnienie czynnika przed kotłem i za kotłem, 

 Temperatura zasilania i powrotu na kolektorze, 

 Położenie siłownika zaworu regulacyjnego przepływu 

 Położenia zaworu odcinającego kotła (binarnie pozycje otwarty/zamknięty) 

 Stany awaryjne kotła (2 sygnały – awaria kotła, awaria palnika) 

 Stany pracy kotła (3 sygnały - wyłączony, gotowość, praca) 

 Informacje o pracy kotła (moc, czas pracy, praca pompy mieszającej itp.) 

 Informacja o wyprodukowanej energii w kotle za okres ostatnia 

doba/tydzień/miesiąc/kwartał/rok, 

 Przepływ gazu - pomiar z gazomierza dedykowanego dla Źródła Szczytowego, 

 nadzór nad pracą przemiennika częstotliwości, automatyczna regulacja parametrów 

wytworzonej energii elektrycznej, 

 alarmowanie i wystawianie raportów o błędach i awariach (czas ich wystąpienia, przyczyna, 

czas usunięcia awarii),  

 rejestracja pomiaru wytworzonej energii elektrycznej, aktualnego napięcia, natężenia prądu 

oraz pozostałych danych udostępnianych przez przemiennik częstotliwości, 

Dane z systemu sterowania Źródłem Szczytowym będą przekazywane do systemu nadrzędnego 

SCADA celem monitorowania pracy instalacji, informacji o błędach i alarmach, pomiaru zużycia 

elementów oraz czasu eksploatacji poszczególnych urządzeń. Raporty powinny być generowane 

okresowo oraz na żądanie użytkownika. Instalacja powinna być autonomiczna w działaniu, zapisywać 

raporty w nieulotnej pamięci niezależnie od przyjętych rozwiązań (np. dodatkowe oprogramowanie 

wizualizacji) zakłada się, że docelową destynacją przechowywania danych jest serwer SCADA, w 

istniejącym oprogramowaniu CITECT i ewentualnie powiązanym z nim module bazodanowym.  
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6.7 Lokalny system sterowania modułami i instalacjami ciepłowniczymi Obiektu 

Lokalne systemy sterowania układem technologicznym Obiektu – powinny prowadzić m. in.: 

a) regulacją ilościowo- jakościową czynnika grzewczego poprzez pomiar temperatury czynnika 

w uzgodnionych na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego czujnikach temperatury 

oraz napędów wybranych do sterowania zaworów, 

b) stany pracy aktywnego systemu bezpieczeństwa, 

c) prowadzić funkcję zliczania ciepła, en. elektrycznej i gazu. 

Lokalne systemy sterowania urządzeniami należące do warstwy procesowej powinny przekazywać 

dane do sterownika PLC warstwy operatorskiej. Do warstwy operatorskiej powinny być przekazywane 

minimalnie: 

a) stany pracy urządzeń i ich położenia,  

b) konfigurację i wartości ich nastaw,  

c) wartości wielkości fizycznych mierzonych takich jak temperatura, przepływ ciśnienie  i inne, 

d) wartości progowe i alarmowe, 

e) alarmy i zakłócenia, 

Lokalne systemy powinny: 

a) odczytywać i wystawiać na łączu komunikacyjnym dane do i ze sterownika warstwy 

operacyjnej. 

b) współpracować z innymi systemami warstwy procesowej np. ciepłomierzami. 

W szczególności przemienniki częstotliwości powinny wymieniać z systemem nadrzędnym co najmniej 

następujące sygnały z wykorzystaniem połączenia przewodowego: 

a) analogowe: moc, prąd, prędkość zadaną, obroty, 

b) binarne: alarm, awaria, gotowość elektryczna, alarmy z układu chłodzenia, przekroczenia 

temperatur (alarm/awaria) ze wszystkich elementów układu (silnik, transformator, 

przemiennik), 

c) sterowanie (załącz, wyłącz), sposób sterowania (lokalne, zdalne). 

6.8 Lokalny system monitoringu rozdzielnic SN i nN 

Lokalny system monitoringu rozdzielnic SN i nN powinien umożliwiać: 

a) wizualizację analizatorów sieci PM, zabezpieczeń SN, stanów wyłączników i układów 

automatyki, 

b) analizę jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem monitora parametrów klasy A, 

c) tworzenie wykresów, statystyk, trendów dla mierzonych wielkości elektrycznych, 

d) ustawianie progów alarmowych dla różnych parametrów elektrycznych. 

UWAGA: Lokalne systemy monitoringu powinny być zrealizowane za pomocą jednego sterownika PLC oraz 

zarządzane z poziomu dedykowanego do tego celu panelu operatorskiego, umożliwiającego lokalne 

zarządzanie pracą powyższych systemów oraz zdalne poprzez SCADA.  
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6.9 Sterowniki swobodnie programowalne 

Zastosowane sterowniki muszą pochodzić od jednego producenta i powinny zapewniać następującą 

ilości wejść-wyjść rezerwowych: min 10% dla każdego typu sygnału I/O (tzn. 10% rezerwy dla DI, 10% 

dla DO, 10% dla AI, 10% dla AO). Pamięć sterownika powinna być tak dobrana, aby wykonany program 

zajmował nie więcej niż 80% pamięci sterownika. Sterowniki powinny być wyposażone w zegar czasu 

rzeczywistego (niezależny od pracy procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy 

pozwalający na tworzenie programów czasowych sekwencji minuta/godzina/dzień/tydzień. Aplikacje 

(programy zarządzające pracą urządzeń) powinny być zapisane na nieulotnej pamięci – możliwość 

załadowania programu do pamięci podręcznej po zaniku napięcia zasilania. Wykonawca powinien 

dostarczyć Zamawiającemu: 

a) Dla lokalnego systemu sterowania jednostkami wytwórczymi - kopie zapasowe programów.  

b) Dla wszystkich pozostałych sterowników – edytowalne źródła programów, jeśli są oparte na 

sterownikach PLC lub konfigurację i nastawy parametrów w przypadku sterowników 

dedykowanych.  

Dopuszcza się stosowanie struktury rozproszonej.  

Wymagania szczegółowe 

1. Model zastosowanego sterownika powinien być aktualnie produkowaną i dystrybuowaną 

przez jego producenta wersją. Niedopuszczalne jest zastosowanie urządzeń wycofanych z 

produkcji lub takich, które będą wycofane w najbliższym czasie. 

2. Producent sterownika powinien mieć przedstawicielstwo oraz magazyn w Polsce, do 

wszystkich sterowników oprócz lokalnego systemu sterowania jednostkami wytwórczymi 

zastosować jeden rodzaj (typ) sterownika PLC; 

3. Wszystkie dostarczone komponenty systemów sterowania powinny być fabrycznie nowe, 

wcześniej nieeksploatowane, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. 

Komponenty powinny być dostarczone z kompletem dokumentacji producenta.  

4. Sterownik powinien mieć możliwość programowania w co najmniej dwóch z następujących, 

zgodnych z normą IEC 61131-3, językach IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC. 

5. Sterownik powinien zapewniać wsparcie dla protokołów komunikacyjnych ProfiBUS, 

Modbus, BacNET, Ethernet oraz posiadać interfejsy RS232/485. Sterowniki PLC 

poszczególnych urządzeń technologicznych muszą mieć możliwość komunikacji z 

wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego MODBUS TCP/IP.  

6. Sterownik PLC powinien posiadać odporność na zakłócenia EMC zgodnie z normą EN 

61000-6-2/EN 61000-6-4. 

7. Zaciski kablowe samozaciskowe lub śrubowe. 

8. Moduły I/O powinny być wyposażone w kontrolki sygnalizujące przynajmniej zasilanie, stan 

pracy, przebieg transmisji. 

9. Moduły I/O binarne powinien być wyposażony w sygnalizację odwzorowującą stan 

wyjść/wejść. 
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6.10 System zarządzania produkcją i zużyciem energii 

Należy zaprojektować i wykonać oraz osadzić w oprogramowaniu SCADA rozwiązanie do efektywnego 

zarządzania energią i siecią energetyczną posiadający przynajmniej następujące funkcje: 

1) monitorowanie zużycia energii w paliwie oraz wyprodukowanej energii elektrycznej brutto 

oraz ciepła z Jednostki Wytwórczej, 

2) monitorowanie zużycia energii w paliwie oraz wyprodukowanego ciepła ze Źródła 

Szczytowego, 

3) moduł monitorowania i kontroli sprawności Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego 

dla wybranych okresów czasu np. 24h, 7 dni, miesiąc, kwartał, rok, 

4) monitorowanie zużycia energii i mocy przez te urządzenia potrzeb własnych Jednostki 

Wytwórczej, które są opomiarowane licznikiem en-el  

5) monitorowanie zużycia energii i poboru mocy na potrzeby własnej przez urządzenia Źródła 

Szczytowego, 

6) monitoring parametrów pracy układów wentylacji (m.in. temperatura powietrza nawiewanego 

i wywiewanego, temperatura w Zabudowie Kontenerowej oraz kontenerze Źródła 

Szczytowego, temperatura zewnętrzna), 

7) wizualizacja temperatury transformatora, 

8) zużycie energii przez silniki lub pompy zasilane przez falowniki oraz temperatura falownika, 

9) alarmowanie obsługi technicznej w przypadku zaniku napięcia na poszczególnych 

kierunkach zasilania, 

10) wizualizacja stanu łączników w rozdzielni elektrycznej SN na schemacie jednokreskowym, 

11) monitorowanie jakości energii, 

12) raportowanie i analizy zaników napięcia, 

6.11 Wytyczne dla pozostałych elementów składowych systemu automatyki 

Poniższe wytyczne, jeśli się wykluczają, nie dotyczą systemów z dedykowanymi dla danego lokalnego 

systemu starowania np., systemów sterownia Agregatu kogeneracyjnego i  innych.  

6.11.1 Standard sygnałów  

Zachować standard sygnałów pomiarowych i kontrolnych 4-20 mA. Sygnały dwustanowe  

w kierunki „do” i „z” urządzeń realizować poprzez przekaźniki miniaturowe. W celu zapewnienia 

właściwej pracy systemu sterowania niezbędne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spełniała 

wymagania dokładności i niezawodności określone w poniższych rozdziałach PFU. Możliwe jest także 

zastosowanie aparatury o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem niepogorszenia 

funkcjonalności systemu sterowania i uzyskania akceptacji Zamawiającego na etapie przygotowania 

Projektu Wykonawczego. 

6.11.2 Przetworniki ciśnienia  

Należy zastosować przetworniki ciśnienia 0-1600 kPa dla przetworników z sygnałem wyjściowym  

4-20 mA.  
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6.11.3 Pomiar temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 

Pomiar temperatury zewnętrznej, i wewnętrznej zrealizować w oparciu o czujki rezystancyjne do 

pomiaru temperatury lub z przetwornikami 4-20 mA.  

6.11.4 Pomiar temperatury pomp 

Jeśli pompy mają fabrycznie zabudowane czujniki temperatury lub inne zabezpieczenia należy 

zastosować przekaźnik do współpracy z w/w czujnikami, a sygnał przesłać do zabezpieczeń pomp  

i sterownika warstwy operacyjnej. 

6.11.5 Siłowniki elektryczne do armatury otwórz zamknij. 

Wykonawca zatwierdzi z Zamawiającym na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego instalację 

siłowników elektrycznych do armatury pracującej w trybie otwórz - zamknij. Przewidzieć możliwość 

obsługi ręcznej siłowników. Siłowniki do zaworów regulacyjnych 

Do napędu zaworów regulacyjnych stosować siłowniki zasilane 230V 50Hz, sterowane sygnałem 

prądowym 4-20 mA.  Wielkość i moc każdego siłownika zostaną dopasowana do wymagań 

procesowych. Siłowniki będą posiadały opcję przekazywania zwrotnie położenia zaworu z nadajnika 

położenia sygnałem 4-20mA. Przewidzieć możliwość obsługi ręcznej siłowników. Wymagania dla 

osprzętu i okablowania w szafach AKPiA 

Podczas realizacji i projektowania sprzętu oraz okablowania należy: 

1. Zastosować przekaźniki z optyczną sygnalizacją załączenia na LED, a w razie konieczności  

z diodą gaszącą. 

2. Oznaczyć miejsca montażu podzespołów i osprzętu symbolami zgodnymi z oznaczeniami  

w schematach ideowych projektu AKPiA. 

3. Opisać dławice po wewnętrznej stronie szafy oznaczeniami zgodnymi z urządzeniami,  

do których prowadzi okablowanie. 

4. Zróżnicować kolorystycznie przewody sygnałowe, zasilające niskonapięciowe 

i wysokonapięciowe stosując obowiązujące w tym zakresie normy elektryczne. 

5. Końce każdego przewodu montażowego z obu stron oznaczyć opisem zgodnym z projektem 

trwałym oznacznikiem. 

6. Okablowanie Ethernetowi prowadzić skrętką STP, minimalizującą wpływ zakłóceń 

elektroenergetycznych na jakość transmisji danych do systemów nadrzędnych. W przypadku 

występowania szczególnie dużych zakłóceń zastosować łącze światłowodowe.   

7. Okablowanie energetyczne wysokoprądowe prowadzić w niezależnych torach kablowych. 

8. Zastosować min. 15% rezerwy wolnej przestrzeni w rozdzielniach na potrzeby przyszłej 

rozbudowy. 

6.12 Licencje oprogramowania i prawa autorskie 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie licencje niezbędne do pełnego korzystania  

z dostarczonych rozwiązań oraz przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do kodów programów 
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zaszytych w sterownikach programowalnych (oraz kody programów), umożliwiając tym samym 

modyfikację algorytmów w sterownikach przez Zamawiającego po upływie okresu gwarancji. 

6.13 Oprogramowanie sterowników i kody źródłowe 

Dostawca kompletnego systemu sterowania Obiektem dostarczy Zamawiającemu na etapie Odbioru 

Końcowego oprogramowanie w dwóch wersjach:  

a. nieedytowalnej (skompilowanej) wgranej do sterowników na dzień odbioru prac,  

b. w wersji edytowanej (nieskompilowanej – kody źródłowe) umożliwiającej wprowadzenie zmian 

w kodzie programu przez posiadający odpowiednie kwalifikacje personel Zamawiającego. 
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7 Pozostałe wymagania techniczne 

7.1 Opinia geotechniczna 

Wstępnie warunki gruntowe i hydrogeologiczne należy przyjąć według aktualnej dokumentacji 

geotechnicznej stanowiącej załącznik 9 do PFU.  

7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu  

Nawierzchnia dróg wewnętrznych i placów utwardzonych powinna być wykonana z elementów 

rozbieralnych, na podbudowie zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową przygotowaną przez 

Wykonawcę. Wszystkie drogi i place powinny być wykonane z krawężnikami z oporem. Wszystkie 

chodniki, drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z 

materiałów mrozoodpornych. Zakres wykonania nowych i remontu istniejących ciągów pieszych 

(chodników) na terenie Ciepłowni do zrealizowania w ramach Zadania Inwestycyjnego to obszar o 

powierzchni nie mniejszej niż 600 m2. 

Wokół Zabudowy Kontenerowej Jednostki Wytwórczej oraz Źródła Szczytowego - należy wykonać 

opaskę o szer. min. 50cm z kostki betonowej wibroprasowanej z C30/35 o gr. 6cm spełniającej 

wymagania norm i przepisów, a w szczególności normy PN-EN 1338 i zgodnej z wymaganiami aprobaty 

technicznej wydanej przez IBDiM. Opaskę wykonać na podsypce piaskowej o gr. min. 3cm. Opaskę 

ograniczyć obrzeżem betonowym odpowiadającym wymaganiom i normom, w szczególności normie 

PN-EN 1340:1996 dla klas oznaczonych D, T i H lub BN-80/6775-04/04, BN-80/6775-03/01 

posadowionym na ławie żwirowej, które powinny mieć szerokość minimalną pozwalającą na 

umiejscowienie i przeprowadzenie prac serwisowych.  

Należy zapewnić przestrzeń do pracy i dostęp do Obiektu dla pojazdów technicznych np. pojazdów z 

podnośnikiem koszowym.  

Do głównych wejść należy doprowadzić chodnik o szer. min. 1m lub zapewnić dojście w postaci ciągu 

pieszo-jezdnego. W ramach planowanego układu drogowego z placami manewrowymi należy 

przewidzieć dojazd i stanowisko rozładowcze dla autocystern dostarczających świeży i odbierających 

zużyty olej silnikowy. Budowę chodników i dróg dojazdowych do obiektów należy wykonać z kostki 

betonowej mrozoodpornej, odpornej na powszechnie 

stosowane środki odladzające. Nawierzchnia drogowa powinna przenosić obciążenie do 10 ton na oś. 

Należy ją wykonać z szarej kostki betonowej o gr. 8cm. w kolorze szarym. Zastosować kostkę o kształcie 

prostokątną z fazą, z gładką powierzchnią. Podbudowę wykonać zgodnie z zatwierdzonym z 

Zamawiającym Projektem Wykonawczym branży drogowej. Nawierzchnie dróg i chodników ograniczyć 

typowym krawężnikiem ulicznym z oporem w kolorze szarym posadowionym na ławie betonowej. Drogi, 

chodniki, place, miejsca postojowe, systemy odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zatwierdzone z Zamawiającym na etapie zatwierdzania Projektu 

Wykonawczego. Projekt wykonawczy nawierzchni dróg, chodników, miejsc parkingowych i placów 

utwardzonych powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Przy projektowaniu i wykonaniu 

zagospodarowania terenu należy uwzględnić tereny zielony biologicznie czynne konieczne do 

prawidłowej realizacji Zadania Inwestycyjnego. Dobór nawierzchni dróg, chodników, placów i miejsc 
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postojowych uzależniony od panujących warunków gruntowych i możliwości odprowadzenia 

odwodnienia w uzgodnieniu z Zamawiającym. Na terenie należącym do Zamawiającego należy 

wykonać oznakowanie dróg pożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Teren zielony na obszarze objętym inwestycją należy uporządkować. Ziemię urodzajną należy 

rozplantować, przekopać, uzupełnić w miarę potrzeb. Po zakończeniu wszystkich robót teren objęty 

inwestycją należy obsiać trawą gazonową przeznaczoną dla miejsc nasłonecznionych.  

 

7.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

7.3.1 Fundamenty 

Zabudowa Kontenerowa oraz kontener Źródła Szczytowego posadowiona na fundamencie betonowym 

wykonanym zgodnie z Projektem Budowalnym.  

7.3.2 Konstrukcja budynku transformatorowego z rozdzielnią SN 

Zaprojektować i wykonać jako prefabrykowany budynek kondygnacyjny podpiwniczony o bryle 

prostokątnej wykonany w technologii z elementów prefabrykowanych (betonowych lub metalowych np. 

zabudowa kontenerowa).  Konstrukcję fundamentu zabezpieczyć powłokami olejoodpornymi. 

Podpiwniczenie prefabrykowanej stacji transformatorowej składać się musi ze szczelnej misy pod 

transformatorem spełniającej wymogi ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami. Umieścić szyny 

do posadowienia transformatora według zaleceń dostawcy transformatora. Na zewnątrz w części 

zagłębionej w gruncie dla fundamentów wykonać izolacje przeciwwodną na bazie materiałów 

bitumicznych.  

Dla posadowienia prefabrykowanej stacji transformatorowej należy wykonać podłoże z chudego betonu 

z izolacją przeciwwodną lub podłoże w postaci zagęszczonego kruszywa. Posadowienie 

prefabrykowanej stacji transformatorowej wykonać zgodnie z DTR producenta. 

 Wymagane temperatury wewnętrzne zgodne z DTR zainstalowanych urządzeń elektroenergetycznych.  

W pomieszczeniach elektrycznych wykonać posadzkę o wykończeniu antyelektrostatycznym (np. 

poprzez ułożenie dywaników dielektrycznych). 

7.3.3 Wymagania techniczno-budowlane 

Zgodne z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dotyczącymi obiektów budowlanych wraz  

ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi projektowany Obiekt musi spełniać w szczególności 

podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków użytkowych, a w 

szczególności: 

1. Zastosować rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji Obiektu, gwarantujące 

bezpieczeństwo zarówno użytkowania obiektów, jak i osób trzecich. 
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2. Na etapie prac projektowych przeanalizować problematykę związaną z bezpieczeństwem 

pożarowym Obiektu. Zastosować materiały zapewniające zabezpieczenie poszczególnych 

elementów i przegród budynku przeciwpożarowo. 

3. Budynek zaprojektować z elementów bezpiecznych dla użytkowników i gwarantujących 

bezpieczeństwo użytkowania.  

4. Zaproponować takie rozwiązania z zakresu warunków higienicznych, zdrowotnych  

oraz ochrony środowiska, aby:    

a. materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowiły zagrożenia dla higieny  

i zdrowia użytkowników i sąsiadów,  

b. Obiekt nie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego 

promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby, 

c. zastosowane materiały oraz technologia zapewniała nieprzekroczenie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników wydzielanych przez grunt, materiały, wyposażenie  

oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 

5. Obiekt musi zostać zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych. 

poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

6. Zaproponować rozwiązania spełniające wymagania dotyczące ochronę przed hałasem  

i drganiami. Rozwiązania projektowe muszą zapewnić bezpieczne użytkowanie Obiektu oraz 

pracę w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań. 

7. Rozwiązania projektowe muszą zapewnić możliwość utrzymania właściwego stanu 

technicznego Obiektu. Nie stosować rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji 

sanitarnych, elektroenergetycznych, technologicznych, które nie są w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.  

8. Zapewnić odpowiednią przestrzeń serwisową dla obsługi Jednostki Wytwórczej.   

9. Warunki użytkowe muszą być zgodne z przeznaczeniem Obiektu, a w szczególności  

w zakresie:  

1. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

2. odprowadzania wód deszczowych z powierzchni połaci dachowych poprzez elementy i 

systemy na nieutwardzony teren własnej działki,  

3. składowania odpadków stałych do szczelnych zbiorników na utwardzonym terenie działki. 

  

7.4 Armatura, rurociągi i pompy 

7.4.1 Wymagania ogólne 

Cała armatura ma charakteryzować się niskimi oporami przepływu. Wszystkie zawory muszą posiadać 

taką sama klasę odporności na ciśnienie tj. PN16 (po stronie pierwotnej i wtórnej) i mieć dopuszczenie 

do pracy na takich samych temperaturach jak instalacja, na której zostaną zamontowane. 

Oferowana armatura musi posiadać wszelkie wymagane świadectwa, zatwierdzenia, deklaracje 

właściwości użytkowych i dokumenty dopuszczające ją do stosowania w budownictwie na terenie Polski 
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z przeznaczeniem do instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, sieci 

ciepłowniczych, gazu, zgodnie z właściwym przeznaczeniem.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowanie tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą 

zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach w Dokumentacji Powykonawczej  

oraz schemacie technologicznym zamieszczonym na ścianie w Obiekcie. 

Szczegóły doboru armatury przedstawić i zatwierdzić z Zamawiającym na etapie przygotowania 

Projektu Wykonawczego branży sanitarnej.   

7.4.2 Pompy obiegowe, silnik elektryczny pompy obiegowej, pompy uzupełniające 

Pompy powinny spełniać następujące wymagania: 

1. Typ pompy jednostopniowa, odśrodkowa:   

a. pionowa typu „In-line” króćce ssawny i tłoczny umiejscowione względem siebie 

przeciwlegle (o kąt 180°) lub 

b. pozioma, wlot i wylot są w tej samej osi, lub 

c. pozioma z osiowym (położenie poziome) króćcem ssawnym i promieniowym (położenie 

pionowe) króćcem tłocznym  

Pompa powinna być wykonana standardowo i być ogólnie dostępna. 

2. Wykonanie materiałowe: korpus żeliwny, wał ze stali nierdzewnej, wirnik materiał żeliwo lub 

lepszy (np. brąz),  

3. Uszczelnienie mechaniczne przystosowane do prawidłowej pracy bez chłodnicy z medium o 

temperaturze do 150 °C dla pomp gorącego zmieszania, 

4. Uszczelnienie mechaniczne przystosowane do prawidłowej pracy bez chłodnicy z medium o 

temperaturze do 120 °C dla pozostałych pomp, 

5. Pompa odporna na czynnik grzewczy o parametrach 150°C (zgodnie z wymaganiami w pkt 3) 

lub 120°C (zgodnie z wymaganiami w pkt 4)  i dostosowana do nominalnych warunków pracy 

PN=16bar,  

6. Króćce pomp kołnierzowe PN16 wg EN 1091-2, 

7. Dodatkowo odczyt na króćcach ssawnym oraz tłocznym każdej pompy musi być realizowany 

przez to samo urządzenie pomiarowe (manometr), tzn. pomiar ciśnień po stronie ssawnej oraz 

tłocznej możliwy jest przez zmianę konfiguracji otwarcia i zamknięcia zaworów na rurce 

pomiarowej, 

8. Sprzęgło rozstawcze, konstrukcja typu "back-pull-out" umożliwiająca remont części 

hydraulicznej pompy bez konieczności demontażu silnika i korpusu pompy, nie dopuszcza się 

konstrukcji monoblokowych, 

9. Sprawność pompy nie mniejsza niż 70%, 

10. Temperatura otoczenia -20°C + 40°C jeśli wewnątrz budynku, -29°C + 40°C jeśli na zewnątrz, 
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11. Silnik elektryczny klatkowy klasy co najmniej IE3, zasilanie 3x400V 50Hz z zabezpieczeniem 

termicznym uzwojenia (3xPTC po 1 na fazę), przystosowany do zasilania z przemiennika 

częstotliwości, 

12. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, 

 

7.4.3 Pompy inne stosowane w instalacjach ciepłowniczych 

Parametry konstrukcji oraz pracy zależą od przystosowania do rodzaju i parametrów medium i wymagań 

innych urządzeń wchodzących w skład tych układów. Dopuszcza się zintegrowanie tych pomp z 

przetwornicami częstotliwości. Przetwornice te powinny być przystosowane do pracy w układzie 

automatyki Obiektu.  

7.4.4 Zawory odcinające 

Jako zawory odcinające w rurociągach, w których występuje ciągły przepływ czynnika grzewczego lub 

innych mediów należy stosować zawory kulowe pełno przelotowe w wykonaniu w wersji kołnierzowej  

z przyłączami wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07. W układach pomiarowych do średnicy DN50 

dopuszczalne jest stosowanie połączeń gwintowanych, rozłącznych.  

Zawór odpowiednio dobrany do medium i jego parametrów, by niwelować wpływ temperatury lub 

ciśnienia, utratę szczelności. Średnice zgodnie z normą DIN 2458 (ISO 4200) bądź normą wydaną w jej 

miejsce. 

Armatura odcinająca winna być wykonana w klasie szczelności klasy C. Uszczelnienie: 

a. dla średnic powyżej DN150 mm winno być wykonane w klasie metal/metal.  

b. dla średnic nominalnych DN250 mm i większych dopuszcza się stosowanie przepustnic z 

uszczelnieniami metalowymi i potrójnym mimośrodem z wymaganą szczelnością w dwóch 

kierunkach.  

Dodatkowo z uwagi na wymagania eksploatacyjne zawory o średnicy do DN80 z napędem 

ręcznym bezpośrednim — dźwignia jednoramienna. Zawory o średnicy DN >80 mają być 

uruchamiane przy pomocy przekładni z napędem ręcznym, a zawory zlokalizowane w miejscach 

o utrudnionym dostępie oraz powyżej 1.8 m nad podłogą lub podestem obsługowym z napędami 

elektrycznymi. 

7.4.5  Zawory zwrotne 

Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa w klasie przystosowanej do ciśnienia i temperatury pracy 

instalacji, na której są zainstalowane. Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować 

szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia. W niskich temperaturach należy stosować armaturę z miękkim 

uszczelnieniem, z gładkim i wolnym przelotem. Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi 

oraz tabliczkami. Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego 

pełnym otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje 

zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 93  
 

7.4.6 Izolacje termiczne 

1. Rurociągi z izolacją fabryczną preizolowaną, którą stanowi sztywna pianka poliuretanowa 

(PUR) spełniająca wymogi zawarte w normie EN-253 lub normie wydanej w jej miejsce.  

2. Instalacje ciepłowniczej pomocnicze i towarzyszące, czyli wszystkie rurociągi ciepłownicze inne 

niż ciepłociągi preizolowane izolować otulinami i kolanami wełną mineralną w płaszczu z blachy 

stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,7mm na odstępnikach. Izolacje muszą spełniać 

wymagania norm, a w szczególności norm PN-B-02421:2000 oraz PN-B-20105:2014-09. 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego wewnątrz instalacji ciepłowniczej to 150°C.  

3. Wykonać izolację armatury zainstalowanej na instalacji ciepłowniczej o średnicy większej niż 

DN50 z demontowalnych pokrowców termoizolacyjnych. Każdy pokrowiec szyty indywidualnie 

i dopasowywany na każdy osobny element armatury. Zastosować standardową grubość 

materiału izolacyjnego o wartości 25 mm. Celem zapewnienia stabilności kształtu wełna szklana 

poddana procesowi igłowania.  

4. Wykonać izolację zgodną z wymaganiami punktów 2 i 3 także na ciepłociągach i armaturze 

Jednostki Wytwórczej. 

5. Zastosować demontowalne pokrowce termoizolacyjne na pompach, zaworach. zwrotnych, 

odcinających. 

6. Izolacja kanałów wentylacyjnych wykonana z wełny mineralnej w postaci mat spełniającej 

wymagania normy PN-EN 13162:2015-11 lub PN-EN 14064-1:2018-12 do izolacji termicznej, 

akustycznej i przeciwkondensacyjnej w oplocie z siatki drucianej i płaszczu aluminiowym wg 

PN-EN 485-3:2005 o grubości min. 0,5 mm.  

7. Izolacja instalacji spalinowej oraz komina – zostanie zatwierdzona z Zamawiającym na etapie 

przygotowania Projektu Wykonawczego. Izolacja wykonana z wełny mineralne w osłonie z 

blachy kwasoodpornej wykonana w taki sposób, by temperatura powierzchni zewnętrznych nie 

przekroczyła temperatury 50°C.   

8. Izolacja rurociągów wod.-kan. – izolacja rur ma za zadanie zapewnienie ochrony przed 

kondensacją pary wodnej, a ochrona poprzez izolację jest niezbędna zarówno w ogrzewanych 

jak i nie ogrzewanych częściach budynku. Do izolowania instalacji wod.-kan. użyć materiałów 

przeciwwilgociowych w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej tak jak dla 

instalacji technologicznych powyżej.  

UWAGA - Grubość izolacji termicznej określona w Projekcie Wykonawczym z uwzględnieniem wymagań 

Warunków Technicznych i aktualnych norm. 

7.4.7 Rurociągi stalowe i preizolowane 

Rurociągi stalowe i instalacji c.o. z rur stalowych ze szwem, dla wewnętrznej instalacji gazowej – bez 

szwu, łączone przez spawanie wykonane ze stali: 

 R35 wg PN-H-84023-07:1989 oraz wg PN-EN 10224:2006 lub 

 P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02 lub 

 P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02.  

 Dodatkowo dopuszcza się wykonanie rur ze stali: St 37.0 wg DIN 1629 lub 18G2A 
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Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek zgodne z zastosowaną technologią. Rurociągi stalowe zostaną 

zabezpieczone przeciw działaniu korozji zgodnie z rozwiązaniami Zatwierdzonymi w Projekcie 

Wykonawczym np. pomalowane antykorozyjnie farbą odpowiednią do temperatury stosowanego 

czynnika. 

Rurociągi poniżej poziomu posadzki oraz rurociągi zewnętrzne (przyłącze ciepłownicze) w gruncie 

wykonać w technologii rur preizolowanych. Wszystkie spawy na rurociągach wykonanych w technologii 

rur preizolowanych muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 5817:2014-05 bądź normy 

wydanej w jej miejsce i muszą być starannie badane radiologicznie wg ISO 1106-3. Kontroli 

radiologicznej podlegają wszystkie spawy dla rurociągów i ciepłociągów wykonanych w technologii 

preizolowanej. 

7.4.8 Miejscowe urządzenia pomiarowe 

Instalacje powinny być wyposażone w następujące miejscowe urządzenia pomiarowe: 

a) termometry tarczowe w obudowie metalowej o średnicy nie mniejszej niż 100 mm,  

z podziałką 2°C, klasa dokładności: 1,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym: 

 od 0°C do 150°C - dla pomiaru temperatur po stronie wody sieciowej, 

 od 0°C do 100°C - dla pomiaru temperatur po stronie instalacji Jednostki Wytwórczej, 

b) manometry tarczowe w obudowie metalowej o średnicy nie mniejszej niż 100 mm w klasie 

dokładności 1,6, połączone z rurociągiem poprzez rozprężacz (rurka syfonowa pętlicowa), zawór 

manometryczny jednodrogowy typu zd-mez-15.1 z odpowietrznikiem (tmax=250°C i PN32), z 

przyłączami gwintowanymi M20 x 1,5.  

 zakres pomiarowy: 

0 - 1,6 MPa -dla pomiaru ciśnień po stronie sieci ciepłowniczej, podziałka 0,05 MPa 

0 - 1,0 MPa -dla pomiaru ciśnień po stronie instalacji, podziałka 0,02 MPa 

Wszystkie manometry powinny być w wykonaniu z wypełnieniem glicerynowym. Nie dopuszcza się 

stosowania kurków manometrycznych mosiężnych stożkowych. 

Do przetworników ciśnienia i manometrów stosować układy z końcówką przyłączeniową M20x1,5 

UWAGA: Nie dopuszcza się do stosowania kurków jako armatury odcinającej. Jako armaturę 

odcinającej stosować zawory kulowe. 

7.4.9 Oznakowanie rurociągów 

Wykonawca naniesie trwałe oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach ułożonych  

w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub podłogi 

i wejść do Obiektu wraz z opisem medium płynącym w rurociągu. Oznaczenia identyfikacyjne 

rurociągów będą miały postać jedno- lub wielokolorowych pierścieni naokoło rur, strzałek o odpowiedniej 

wielkości, barwie oraz kierunku przepływającego medium. Lista zawierająca propozycję przyjętych 

oznaczeń zostanie przedstawiona Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. 
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7.4.10 Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą 

zgodne z oznaczeniami w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy także tabliczki 

ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. Tabliczki i oznaczenia powinny 

być trwałe i trwale zamocowane. Oznaczenia dobrze widoczne, wykonane metodą grawerską.  

7.4.11 Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki siodełka, 

ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania 

zostaną zastosowane do utrzymywania rurociągów i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. 

Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od 

rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne 

zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 

ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. 

Projektant wskaże w Projekcie Wykonawczym, jakie bloki oporowe są niezbędne do prawidłowego 

montażu instalacji. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i 

wykonane z elementów stalowych lub należy zastosować rozwiązania systemowe.  

7.5 Typizacja 

Wyposażenie techniczne, urządzenia, armatura, siłowniki, falowniki, pompy, czujniki oraz aparatura 

kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu i marki oraz jeżeli zakresy 

pracy tych urządzeń na to pozwalają w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do 

silników, napędów, falowników, aparatury kontrolno — pomiarowej, czujników temperatury i ciśnienia, 

komponentów elektrycznych (w tym zabezpieczeń i przekaźników) i automatyki, zaworów. Wykonawca 

na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego przygotuje wnioski materiałowe i zatwierdzi z 

Zamawiającym wszystkie zastosowane materiały oraz urządzenia.  

Wszystkie wykonane Roboty Budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 

dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 

organy administracji państwowej) oraz Umową wraz z załącznikami. Dane określone w PFU będą 

uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SWZ lub PFU winny być interpretowane jako definicje 

standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w Dokumentacji 

Projektowej. PFU oraz Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być 

rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

Wykonawca wykona Obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do 

eksploatacji i spełniający w szczególności wymagania opisane w niniejszym PFU. 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

8 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Obiektu zgodnie z warunkami Umowy 

wykonawczej, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w zgodzie z udostępnioną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Przetargową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

Robót Budowlanych. 

Wykonawca zadba, aby przy projektowaniu i wykonaniu Obiektu, plan ogólny, detale projektowe oraz 

aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego. Obiekt powinien charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na 

działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji powinien być ergonomiczny  

i przyjazny dla obsługi oraz posiadać estetyczny wygląd 

. 

8.1 Potrzeby ogólne, technologiczne i eksploatacyjne 

Zamawiający wymaga, aby Zadanie Inwestycyjne i jego elementy miały odpowiednią trwałość i nie 

krótszą niż: 

a) Obiekt i jego elementy konstrukcyjne – co najmniej 25 lat, 

b) podstawowe materiały instalacyjne muszą gwarantować trwałość co najmniej 15 lat, 

c) urządzenia elektryczne i mechaniczne powinny posiadać trwałość co najmniej 15 lat, 

d) uzbrojenie terenu, instalacje technologiczne, rury trwałość co najmniej 30 lat. 

8.1.1 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia, m.in.: 

a) warunki lokalne, 

b) elastyczność działania przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło i energię elektryczną, 

c) funkcjonalność rozwiązań oraz i możliwość ich późniejszej eksploatacji i konserwacji,  

d) możliwość przeprowadzenia remontu elementów Jednostki Wytwórczej poza terenem 

Obiektu, 

e) bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, w tym bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe, 

f) ochrona środowiska, w tym: 

 konieczność spełnienia przede wszystkim wymagań określonych w art. 143 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, w szczególności wynikającymi 

Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń 
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do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, jak dla instalacji nowych 

(Zał. II, cz.2, tabela 2) bądź przepisów, które weszły w ich miejsce, 

 konieczność minimalizacji wpływu na środowisko hałasu, drgań oraz pola 

elektrycznego czy elektromagnetycznego występujących w czasie realizacji Robót 

Budowlanych, w czasie eksploatacji Zadania Inwestycyjnego, ograniczenia wpływu do 

wielkości dopuszczalnych, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 umożliwienia sprawdzenia dotrzymywania wymagań środowiskowych,  

a w szczególności należy mieć na uwadze wykonanie punktów kontrolnych na 

emiterach. 

 możliwość skorzystania ze wsparcia przewidzianego w Ustawie o wspieraniu CHP  

w postaci premii kogeneracyjnej.  

8.1.2  Łatwość utrzymania i konserwacji 

Wszystkie zaproponowane w Projekcie Wykonawczym, a następnie wykonane rozwiązania 

technologiczne w zakresie instalacji i urządzeń muszą umożliwiać przeprowadzanie czynności 

konserwacyjnych lub przeglądowych, a także pobieranie próbek do badań. Do realizacji tego celu należy 

przewidzieć dogodne ciągi komunikacyjne, drabiny umożliwiające wstęp na dach, podesty i pomosty 

konserwacyjne. Wymaganie to w szczególności dotyczy czynności związanych z konserwacją 

wymienników spaliny-woda, poborem próbek oleju, pomiarem spalin.  

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem 

zapewnienia wystarczając ilości miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz 

niezbędnych powierzchni do składowania części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów 

komunikacyjnych dla środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania 

koniecznych urządzeń dźwigowych.  

Wszystkie elementy instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które 

wymagają regularnej obsługi w tym także wymienniki spalin, winny być dostępne poprzez system 

przejść i podestów. Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne 

spełniające wymogi przepisów BHP. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, 

należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych (ocynk ogniowy), skręcanych. Pomosty 

konserwacyjne i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych. Dopuszcza się 

zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą skuteczność zabezpieczenia 

antykorozyjnego lub wykonanie konstrukcji ze stali kwasoodpornej. 
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8.2 Wymagania dotyczące opracowań dokumentacyjnych 

Sporządzane przez Wykonawcę Dokumenty muszą spełniać w szczególności następujące wymagania 

ogólne: 

1. Wykonawca przy projektowaniu Robót Budowlanych będzie przestrzegał wszystkich wymagań 

określonych w Umowie wykonawczej oraz PFU i załącznikach dołączonych do nich, które są 

obowiązkowe. 

2. Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca 

sporządzi odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, że roboty według niej 

wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

3. Wykonawca Dokumentacji Projektowej ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych 

rozwiązań. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Budowlanych Wykonawca zweryfikuje dane wejściowe do procesu 

projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt między innymi 

wszystkie konieczne badania i ekspertyzy techniczne. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy — podlegają 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez 

osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń 

nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane 

rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani umowy w sprawie niniejszego 

Zadania Inwestycyjnego. 

6. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają,  

aby niektóre opracowania Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione  

lub uzgodnienie przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z powszechnie 

obowiązującym prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji Zadania 

Inwestycyjnego.  

8. Rozpoczęcie Robót Budowlanych będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego Projektu Wykonawczego w szczególności branży budowlanej. 

9. Zatwierdzenie przez Zamawiającego w szczególności: Projektu Wykonawczego, Planu 

Rozruchu, Projektu Organizacji Robót i Ruchu oraz pozostałych dokumentacji nie będzie 

zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Zadania Inwestycyjnego zgodnie z Umową 

oraz pozostałymi wymaganiami opisanymi w Dokumentacji przetargowej. Wszystkie 

modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty  

i z należytą starannością. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym w szczególności elementów 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego. W celu ich uzgadniania Wykonawca 
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powinien przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz 

w tygodniu. 

11. Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji 

Projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotności. Projekty należy 

sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób 

uniemożliwiający dekompletację projektu. Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy 

zostanie przekazana na nośnikach CD-R lub DVD lub pendrive w formatach edytowalnych 

(.dwg, docx, .xls) i nieedytowalnych(.pdf). Wymienione wyżej Dokumenty należy dostarczać 

Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 8.3.11. Każdy egzemplarz 

zostanie odpowiednio oznakowany. Każda z branż winna być przekazana w osobnym, 

oznaczonym indywidualnym kolorem tomie/segregatorze zawierającym spis treści z wyraźnym 

oznaczeniem poszczególnych działów w danej branży.  

8.3 Zakres Opracowań Dokumentacyjnych 

W ramach Umowy Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania, wykonania i przekazania Obiektu do eksploatacji, obejmujące w szczególności: 

1. Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3. Program zapewnienia jakości (PZJ) uwzględniający plan prób i odbiorów, 

4. Projekt Wykonawczy obejmujący wszystkie branże, a w szczególności: 

a. branża architektoniczna, 

b. branża konstrukcyjno-budowlana, 

c. branża drogowa, 

d. branża instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, 

gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, 

e. branża instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz 

aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 

f. branża instalacyjna w zakresie instalacji technologicznych, 

g. branża teletechniczna, 

5.  kosztorys powykonawczy całości Zadania Inwestycyjnego zawierający kalkulację niezbędną 

do ustalenia i przypisanie wartości do środków trwałych przez Zamawiającego. 

6. Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1686 z późniejszymi zmianami bądź 

przepisami, które weszły w jego miejsce), za którego prowadzenie odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Dziennik budowy zostanie pobrany z odpowiedniego urzędu przez 

Zamawiającego i udostępniony dla Wykonawcy. 

7. Projekt Organizacji Robót i Ruchu na Terenie Budowy. 

8. Dokumentację Powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów  

połączeń międzyobiektowych, jak również z dokumentacją wszystkich zastosowanych 
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urządzeń i materiałów (atesty, aprobaty, deklaracje użytkowe, karty charakterystyki itp. w języku 

polskim). 

9. Instrukcję Rozruchu. 

10. Instrukcję obsługi i konserwacji Jednostki Wytwórczej w języku polskim. 

11. Harmonogram czynności serwisowych wymaganych przez producenta Jednostki Kogeneracji.   

12. Instrukcję Eksploatacji Obiektu – rozumianej jako Główną Instrukcję Eksploatacji, obejmującą 

współpracę Obiektu z Ciepłownią oraz systemem ciepłowniczym. 

Ten dokument musi składać się z identyfikowalnych (oddzielnych tomów/zeszytów)  i  musi 

spełniać wymagania dla instrukcji eksploatacji  zgodnej Rozporządzeniem Ministra Energii z 

dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych (szczególnie TOM I, II i IV) tj.: 

I.TOM I:  

a. z instrukcjami BHP, w tym: Instrukcja BHP ogólna, Instrukcja udzielania pierwszej 

pomocy, Instrukcja przeciwpożarowa ogólna, Instrukcja postępowania na wypadek pożaru, 

Instrukcja ratowania osób porażonych prądem, 

b. aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (w której zawarte są informacje o 

postępowaniu na wypadek pożaru),  

c. dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną zagrożenia wybuchem. 

II.TOM II: Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytwórczej – szczegółowo opisana i przygotowana 

przez producenta i/lub dystrybutora Jednostki Wytwórczej – instrukcja ta musi być dostosowana 

do urządzeń zainstalowanych na Obiekcie podczas Zadania Inwestycyjnego i nie może 

stanowić luźnego zbioru wszystkich dokumentów i instrukcji będących w posiadaniu 

dystrybutora agregatów, 

III.TOM III: Instrukcja współpracy „Obiektu z Ciepłownia i systemem ciepłowniczym” – jako 

dokument zawierający opisy działania wszystkich instalacji,  opisy i parametry i czujników 

sterujące i determinujących pracę i sterowanie Obiektem oraz prosty i zwięzły opis np. dla 

operatora na Ciepłowni (maksymalnie ok. 8 - 10stron) wraz ze schematami o stanach pracy 

Jednostki Wytwórczej oraz Ciepłowni np. w okresie lata, sezonu przejściowego, sezonu 

grzewczego – w tym parametry nominalne, parametry i przepływy pomp obiegowych, normalne 

wartości temperatur, stanu położenia głównej armatury Jednostki Wytwórczej oraz przyłącza, 

warunki załączania Jednostki Wytwórczej, determinanty pracy jednym, dwoma lub trzema 

Jednostkami Wytwórczymi i stany ostrzegawcze/awaryjne. Ten dokument ma być prosty, 

zwarty i konkretny – bez zbędnych opisów i wypełniaczy treści. Będzie wykorzystywany i 

zapewne uzupełniany w trakcie i po Rozruchu 

IV.TOM IV: dot. instalacji elektrycznych – rozdzielnie ee, transformatory itd. 

V.TOM V: zw. z instrukcjami eksploatacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną ENERGA, 

w tym IWR  

VI.TOM VI dot. SCADA – zgodnie z wymaganiami PFU rozdział 6.2 Wizualizacja i akwizycja 

danych pkt 20 i 21: 
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20. Dokumentację administracyjną systemu SCADA oraz dokumentację użytkownika systemu 

sterowania (dla lokalnych systemów sterowania oraz systemu nadrzędnego SCADA) w sposób 

umożlwiający Zamawiającemu samodzielne korzystanie z systemów opisanych w PFU, a 

następnie wyda ją Zamawiającemu. Dokumentacja administracyjna systemu SCADA musi 

posiadać w szczególności: 

a. Informację o zastosowanych sposobach i zabezpieczeniach instalacji przed 

nieuprawnionym dostępem (zdalnym oraz lokalnym), 

b.  zdalny dostęp do instalacji i jej elementów -  kto, na jakich zasadach, przy 

wykorzystaniu jakiegoś sposobu lub narzędzia (np. VPN) łączy się z urządzeniami 

zdalnie, 

c.  informacje kto i na jakich zasadach udziela zgodny na zdalne łączenie do instalacji 

(np.: czy dostęp jest permanentny, określony w czasie, dla każdego czy określonych 

użytkowników, adresów IP, MAC), 

d.  Wykonawca opracuje ostateczną wersję instrukcji obsługi systemu SCADA w sposób 

umożlwiający Zamawiającemu samodzielne korzystanie z systemów – czyli sposób 

kreowania kont użytkowników i nadania im uprawnień, co robić w sytuacji utraty loginu 

lub hasła itp.  W instrukcji należy zapisać jakie dane są zapisywane do bazy danych 

wraz z częstotliwością ich zapisu. Musimy przeciwdziałać sytuacji, w której baza danych 

jest przeładowana i przepełniona danymi odczytywanymi co 1sek, z których nie ma po 

czasie żadnego pożytku. 

21. Ostateczna instrukcja obsługi systemu SCADA i instrukcje obsługi lokalnych systemów 

sterowania w sposób umożlwiający Zamawiającemu samodzielne korzystanie z systemów 

opisanych w PFU, a następnie wyda ją Zamawiającemu. 

 

Instrukcja eksploatacji Obiektu powinna zawierać wszystkie informacje dot. eksploatowanej 

instalacji, w szczególności z: 

a. Zapisy o nastawach „fabrycznych” (podstawowych) elementów układu takich jak: 

 nastawy wysokości podnoszenia pomp obiegowych (bądź zakresów nastaw 

regulacji), 

 nastaw przepustnic regulacyjnych w układzie odprowadzenia ciepła, 

 nastaw reduktorów ciśnienia gazu zarówno przed agregatem jak i w szafie gazowej, 

 nastaw presostatów ciśnienia powietrza, ciśnienia gazu, 

 wartości nominalnych przepływów, 

b. Podstawowe informacje n/t prawidłowego ciśnienia wody w układzie odbioru ciepła, czy 

prawidłowego ciśnienia glikolu w układzie chłodzenia LT i HT, 

c. Informacje dot. prac konserwacyjnych np. wymiennika spalin (szczegółowe informacje 

co dokładnie należy wykonać, informacje kiedy, z jaką częstotliwością, bądź przy jakich 

spadkach oporów po stronie spalinowej lub wodnej należy wykonać czyszczenie 

wymiennika spalin).  
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d. Informacja o działaniach do podjęcia w przypadku wzrostu ważnych wskaźników 

(ciśnienie, temperatura inne) powyżej wartości ostrzegawczych. 

e. Typowe usterki mogące wystąpić przy obsłudze Jednostki Wytwórczej i Źródła 

Szczytowego i sposób ich usunięcia. 

f. Instrukcja instalacji i rozwiązań AKPiA. 

 

13. Instrukcja eksploatacji Źródła Szczytowego. 

14. Wszelkie dokumenty niezbędne i wymagane w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia na 

użytkowania w rozumieniu kodeksu sieci, 

15. Instrukcje stanowiskowe, 

16. Wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji, użytkowania itp. urządzeń oraz karty gwarancyjne w 

języku polskim. 

17. Dokumenty wymagane do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Obiektu. Uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu jest obowiązkiem Wykonawcy i warunkiem uzyskania 

odbioru końcowego. 

18. Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

19. Raport spełnienia wszystkich parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych oraz nakazów lub 

zaleceń określonych w innych opracowaniach zw. z realizacją przedmiotu umowy 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, co powinno być potwierdzone podpisem osób 

uprawnionych. Roboty Budowlane powinny być zaprojektowane, tak aby była możliwość wykonania ich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 682, z późn. zm.), odpowiednimi normami oraz sztuką budowlaną. 

Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez Przedstawiciela Zamawiającego — obciążają 

Wykonawcę i są wliczone w jego wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie. 

8.3.1 Podstawa prawna Opracowań Dokumentacyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość Dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 

realizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja projektowa musi być 

opracowana w szczególności zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.); 

2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2021 

poz. 1169 wraz z późn. zm.);  

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2454 z 

późn. zm.).  
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Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi wynikające przede wszystkim 

z poniżej wskazanych przepisów bądź przepisów, które weszły w ich miejsce lub przepisów 

zaktualizowanych: 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., 

Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z późn. 

zm.), 

4. Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 roku  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2019 poz. 67 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 

pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r., Nr. 138, poz. 931 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 639), 

7.  Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych lub budowlanych. 

8.3.2 Terminy przygotowania dokumentacji 

Dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: 

Etap I: w terminie określonym w Umowie Wykonawczej uzgodni z Zamawiającym Projekt Budowlany i 

wystąpi o pozwolenie na budowę, 

Etap II: W terminie określonym w Umowie Wykonawczej Wykonawca zatwierdzi  

z Zamawiającym Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, dokumenty wskazane w rozdziale 8.3 

Zakres Opracowań Dokumentacyjnych w punkcie 4, 

Etap Ill: dokumentacja dla Jednostki Wytwórczej zgodnie z terminami i zakresem szczegółowo 

opisanym w rozdziale 8.3.7 

Etap IV: Pozostała dokumentacja porealizacyjna opisana w PFU np. z rozdziału 8.3.7, wymagana do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu zostanie dostarczona przez Wykonawcę nie później niż 

21 dni przed zgłoszeniem do Odbioru Końcowego, 
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8.3.3 Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentów przez Zamawiającego 

Przekazanie i zatwierdzanie dokumentów opisanych w rozdziałach 8.2, 8.3, 9.7.3 na potrzeby realizacji 

Zadania Inwestycyjnego wymagających zatwierdzenia przez Zamawiającego będzie odbywać się 

zgodnie z następującą procedurą:  

1. Wykonawca przygotuje dokument i przedłoży go Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 

co najmniej 21 dni przed wymaganą datą jego zatwierdzenia. 

2. Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu 

przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną uwagi do nich bądź informację o ich prawidłowości i 

kompletności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia wskazanych braków. 

4. Jeżeli zajdzie konieczność uzupełniania braków przez Wykonawcę terminy dla Zamawiającego 

na weryfikację dokumentów biegną na nowo od momentu uzupełniania tych braków.  

5. W przypadku, gdy dokument nie będzie kompletny, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

przystąpienia do Zadania Inwestycyjnego, etapu, kamienia milowego lub czynności wynikającej 

z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Brak zatwierdzenia wymaganego dokumentu i 

opóźnienie w realizacji Umowy wykonawczej z tej przyczyny będą uznane za wynikające z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. W przypadku braku wydania w terminie należycie wykonanej dokumentacji lub braku akceptacji 

dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania części 

umówionego wynagrodzenia w wysokości wynikającej z Umowy, a ponadto Strony nie dokonają 

odpowiednich odbiorów, 

7. W przypadku zakończenia Umowy bez uzyskania przez Wykonawcę odbioru częściowego  

lub Odbioru Końcowego w pełnym zakresie Wykonawca zobowiązuje się wydać 

Zamawiającemu kompletną dokumentację odpowiadającą stanowi wykonanych prac na dzień 

zakończenia Umowy. 

8.3.4 Wymagania w zakresie Projektu Budowlanego  

Projekt Budowlany należy wykonać przede wszystkim zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),; 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (tj. Dz.U. 2021 poz. 1169, z późn. zm.); 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454).  

Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów 

budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robót 

Budowlanych.  
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Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień oraz wszelkich innych 

dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. 

Projekt Budowlany musi zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie 

do celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy), projekty techniczne, 

projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę Robót Budowlanych 

występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje Obiektu, charakterystykę ekologiczną 

oraz niezbędne rozwiązania techniczne (zgodnie z art. 34 „Prawa Budowlanego).  

Projekt Budowlany należy wykonać w liczbie egzemplarzy wymaganej przez urząd + 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego. Projekt techniczny należy przekazać w liczbie 4 egzemplarzy. 

W przypadku realizacji robót na zgłoszenie Wykonawca także przeprowadzi pełną procedurę w imieniu 

Zamawiającego. 

 

8.3.5 Projekty obiektów budowlanych i konstrukcji 

W procesie przygotowania projektu budowlanego i na etapie przygotowania Projektów Wykonawczych 

wszystkich branż, projekty te zostaną przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia 

w terminach i zasadach opisanych w rozdziale 8.3.2 i 8.3.3, a składać się będą między innymi z 

następujących tematów i pozycji: 

1. Rysunki złożeniowe, warsztatowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

dla budynków, konstrukcji inżynierskich oraz instalacji i związanego z tym wyposażenia, 

2. Rozwiązania projektowe fundamentów i ich posadowień, 

3. Rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych i murowanych, 

stalowych, drewnianych wraz z wykończeniem, 

4. Rysunki zbrojenia, 

5. Rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, 

żelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów i szczegóły ich połączeń, 

6. Rysunki dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, 

itd.  

7. Wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, szczegóły architektoniczne, 

8. Szczegóły projektu powłok zabezpieczających, 

9. Rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawężnikami i odwodnieniem oraz miejscami 

postojowymi 

10. Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze, 

11. Opisy techniczne. 

8.3.6 Projekt Organizacji Robót i Ruchu 

Wykonawca nie później niż na 21 dni przed przekazaniem Terenu Budowy Zatwierdzi z Zamawiającym 

Projekt Organizacji Robót i Ruchu, który musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania Robót Budowlanych na warunkach Umowy wykonawczej. Projekt 
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Organizacji Robót i Ruchu opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ludzi na każdym etapie prowadzonych robót. Projekt Organizacji Robót i Ruchu  

powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania prac, dokumentacją techniczno-ruchową, 

instrukcjami eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi.  

8.3.7 Dokumentacja dla Jednostki Wytwórczej 

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelką 

dokumentację dotyczącą Jednostki Wytwórczej (w tym ich poszczególnych urządzeń lub innych 

elementów) umożliwiającą poznanie zasad działania Jednostki Wytwórczej oraz samodzielną ich 

obsługę i eksploatację przez Zamawiającego, a także wszelką dokumentację dotyczącą prac 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

Minimalny zakres dokumentacji, jaką Wykonawca jest zobowiązany wykonać obejmuje: 

1. dokumentacja na potrzeby Rozruchu (D1) – przedkładana nie później niż w terminie 21 dni 

przed datą planowanego Rozruchu, w skład której wchodzą: 

a. dokumentacja dot. Jednostki Wytwórczej oraz innych niezbędnych elementów  

i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego 

przekazana od ich producentów, 

b. protokół FAT (Factory Acceptance Protocol) z testów przeprowadzonych  

u producenta Agregatu Kogeneracyjnego zawierający w szczególności następujące 

informacje: typ i  numer seryjny silnika oraz generatora, osiągnięta moc elektryczna, 

sprawność generatora oraz sprawność wytwarzania energii elektrycznej podczas testu 

FAT,  

c. wykaz urządzeń objętych Przedmiotem Zamówienia podlegających zgłoszeniu  

do UDT, 

d. dokumentację niezbędną do przekazania wszelkim instytucjom i urzędom państwowym 

zgodnie z ich wymogami w szczególności PIP, PIS, PSP, URE oraz wszelkie inne 

niezbędne do rozpoczęcia Rozruchu, 

e. Plan Rozruchu zatwierdzony z Zamawiającym, 

f. Wszelkie instrukcje, szczególnie te wymienione w rozdziale 8.3. w punktach od 8 do 17. 

g. Raport z przeprowadzonej analizy osiągniętych Parametrów Gwarantowanych 

potwierdzających spełnianie wymagań parametrów opisanych w Tabela 1, Tabela 2 i 

Tabela 3. 

h. Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności) 

2. dokumentacja porozruchowa (D2) - przedkładaną wraz ze zgłoszeniem gotowości  

do rozpoczęcia Ruchu Próbnego, w skład której wchodzą:  

a. wyniki prób eksploatacyjno – ruchowych /ok. 3 strony/ potwierdzające możliwość 

wykorzystywania w należącej do Zamawiającego Agregatu Kogeneracyjnego 

określonego rodzaju paliwa, 
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b. dokumenty z dostosowania Jednostki Wytwórczej oraz innych zakupionych urządzeń i 

elementów do potrzeb Zamawiającego, 

c. dokumenty poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Jednostki Wytwórczej z 

wypełnionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych 

wielkości, z uzyskania Parametrów Kontrolnych, 

d. Dziennik Rozruchu — prowadzony w jego trakcie oraz dokumentujący cały jego przebieg, 

e. protokół z Rozruchu z danymi pozwalającymi na sprawdzenie osiągniętych przez 

Jednostkę Wytwórczą Parametrów Kontrolnych opisanych w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz 

Tabela 3. 

f. Poprawiona o wnioski z Rozruchu dokumentacja, w tym instrukcje wymienione w 

rozdziale 8.3 wymieniona w punktach od 8 do 17. 

g. Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności), 

h. Instrukcja współpracy Obiektu i Ciepłowni 

3. dokumentacja porealizacyjna (D3) – przedkładana minimum 21 dni przed odbiorem końcowym, 

w skład której wchodzą w szczególności:  

a. karta gwarancyjna Jednostki Wytwórczej oraz ich urządzeń i elementów  

z wypełnionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych 

wielkości (gdy dokumentacja Jednostki Wytwórczej dotyczy typoszeregu urządzeń) 

b. dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszeń i uzyskaniem odbiorów UDT, w tym 

dokumenty potwierdzające wykonanie oceny zgodności zespołu Kotła Gazowego w UDT, 

c. decyzje Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie dopuszczenia do eksploatacji 

urządzeń wytwórczych służących do wytwarzania energii, wraz z protokołami 

sprawdzenia technicznego stanowiącymi załączniki do decyzji  

d. dokumenty potwierdzające moc zainstalowaną elektryczną Agregatu Kogeneracyjnego 

w szczególności: zdjęcia tabliczek znamionowych generatorów elektrycznych 

dokumentacja techniczno-ruchowa generatorów elektrycznych (część dot. parametrów 

technicznych)  

UWAGA: Zgodnie z art. art. 2 pkt 12 ustawy o CHP moc zainstalowana elektryczna oznacza moc 

znamionową czynną: generatora wyrażoną w [W] lub wielokrotnościach tej jednostki miary, osiąganą przy 

znamionowym współczynniku mocy cos φn, 

e. opis parametrów oraz stanu technicznego urządzeń służących do wytwarzania energii: 

silników i generatorów elektrycznych z określeniem rodzaju wykorzystywanego paliwa 

f. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Jednostki Wytwórczej  

oraz ich urządzeń i elementów, 

g. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) oraz wszystkie instrukcje obsługi Jednostki 

Wytwórczej oraz urządzeń i instalacji, instrukcja współpracy Obiektu z Ciepłownią – 

dokumenty zatwierdzone przez Zamawiającego, 

h. dokumenty potwierdzające moc cieplną Jednostki Wytwórczej oraz pozostałe dokumenty 

wymagane do procesu pozyskania koncesji wytwarzania ciepła,  
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i. protokół badań spełnienia uwarunkowań w zakresie emisji hałasu, 

j. protokół potwierdzający wypełnienie wymagań środowiskowych w zakresie emisji NOx, 

k. sprawozdanie z przebiegu Ruchu Próbnego dokumentujące cały jego przebieg, 

l. protokół z przeprowadzonego Ruchu Próbnego, z danymi pozwalającymi na sprawdzenie 

osiągniętych przez Jednostkę Wytwórczą Parametrów Kontrolnych, 

m. dokumentację szkoleniową zawierającą: opisy działania Jednostki Wytwórczej 

przystosowane dla jej użytkowników końcowych,  

n. raport z przeprowadzonych szkoleń personelu zawierający informacje o osobach 

przeszkolonych, zakresie ich przeszkolenia oraz potwierdzające dopuszczenie osób 

przeszkolonych do obsługi Jednostki Wytwórczej, 

o. oświadczenie, że Jednostka Wytwórcza oraz jej poszczególne elementy spełniają 

wymagania z art. 16 ust. 3 pkt 2 oraz z art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b tiret drugi ustawy  

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, a wszystkie 

urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia 

zostały wyprodukowane w okresie 12 miesięcy przed dniem dostarczenia Jednostki 

Wytwórczej w Zabudowie Kontenerowej do Zamawiającego.  

8.3.8 Plan Rozruchu 

Plan Rozruchu zawierać będzie szczegółowy program czynności wykonywanych przez Wykonawcę 

podczas Rozruchu oraz wymagania dotyczące minimalnego zakresu działań innych podmiotów,  

w tym Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia Rozruchu. W szczególności będzie on 

zawierać: 

1. szczegółowy opis czynności ze wskazaniem ich zakresu, przebiegu, następstwa czasowego 

oraz wymagań warunkujących ich wykonanie, 

2. specyfikację ilościowo-jakościową środków i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych  

do przeprowadzenia Rozruchu (dostarczanych przez Wykonawcę i Zamawiającego), łącznie  

z planowaną normą ich zużycia, 

3. wymaganą liczbę personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 

4. szczegółowy harmonogram Rozruchu (z datami), 

5. wzór dziennika Rozruchu. 

Wykonawca przygotuje Plan Rozruchu i przedłoży go Zamawiającemu do Zatwierdzenia w terminie  

co najmniej 21 dni przed datą planowanego rozpoczęcia Rozruchu. 

8.3.9 Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytwórczej 

Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytwórczej będzie zawierała instrukcję użytkowania oraz konserwacji 

Jednostki Wytwórczej, a także wszystkich jej poszczególnych urządzeń i elementów wymagających 

takich działań. Instrukcje te muszą być szczegółowe i uwzględniać całość Jednostki Wytwórczej, 

układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych tak, aby Zamawiający mógł świadomie  

i bezpiecznie eksploatować, konserwować i regulować te urządzenia. Instrukcja eksploatacji Jednostki 

Wytwórczej będzie zawierać w szczególności następujące dane:  
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a) strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę zadania inwestycyjnego,  

b) spis treści, 

c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 

d) opis warunków gwarancji producenta, 

e) wykresy i ilustracje, schemat technologiczny, 

f) szczegółowy opis funkcji urządzeń wbudowanych urządzeń, 

g) podstawowe parametry techniczne, dane o osiągach i wielkości nominalne, 

h) instrukcje instalacyjne, 

i) instrukcje i procedury uruchamiania, 

j) zasady regulacji i parametry domyślne urządzenia lub instalacji, 

k) procedury testowania, 

l) typowe usterki i awarie i sposoby ich rozwiązywania, 

m) instrukcje lokalizowania awarii, postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

n) instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

o) środki ostrożności, 

p) instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy: muszą zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń, 

q) instrukcje smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować, zalecanymi rodzajami, 

klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

r) wykaz zalecanych części zapasowych (zamiennych) i szybko zużywających się wraz z danymi 

kontaktowymi do przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za obsługę czynności 

serwisowych, 

s) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  

i alarmowych, 

t) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  

i oświetleniowych. 

Wykonawca przygotuje Instrukcję eksploatacji Jednostki Wytwórczej i przedłoży ją Zamawiającemu  

do zatwierdzenia w terminie co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia Rozruchu. Brak uzyskania 

akceptacji Zamawiającego przygotowanej Instrukcji eksploatacji oznacza brak zgody na rozpoczęcie 

Rozruchu. 

 Dokonanie przez Zamawiającego Odbioru Końcowego nie stanowi potwierdzenia, że Instrukcja 

eksploatacji Jednostki Wytwórczej jest kompletna. Zamawiający może dochodzić przysługujących mu 

uprawnień tytułu nienależytego wykonania Umowy, jeśli braki instrukcji ujawnią się po dokonaniu 

Odbioru Końcowego. 

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego  

w instrukcji eksploatacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych 

brakach. 
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8.3.10 Instrukcje Eksploatacji Urządzeń 

Wykonawca nie później niż na 21 dni przed planowanym Rozruchem dostarczy 3 egzemplarze 

papierowe + wersja elektroniczna (w tym *.pdf) na CD/DVD lub/i inny nośnik np. pendrive instrukcji 

eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia wymagającego czynności 

konserwacyjnych lub eksploatacyjnych. Instrukcje muszą być szczegółowe i uwzględniać całość 

urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych tak, by Zamawiający mógł 

świadomie i bezpiecznie eksploatować, konserwować i regulować urządzenia.  

Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę  

w ciągu 21 dni kalendarzowych od zawiadomienia przez Zamawiającego o stwierdzonych brakach. 

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać w szczególności następujące dane:  

a) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji,  

b) Spis treści 

c)  Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 

d) Opis warunków gwarancji producenta, 

e) Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny, 

f) Szczegółowy opis funkcji, 

g) Podstawowe parametry techniczne, dane o osiągach i wielkości nominalne, 

h) Instrukcje instalacyjne, 

i) Instrukcje i procedury uruchamiania, 

j) Zasady regulacji i parametry domyślne urządzenia lub instalacji, 

k) Procedury testowania, 

l) Zasady eksploatacji, 

m) Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

n) Instrukcja lokalizowania awarii, postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

o) Środki ostrożności, 

p)  Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy: winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń 

q)  Instrukcje smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować, zalecanymi rodzajami, 

klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

r) Wykaz zalecanych części zapasowych (zamiennych) i szybko zużywających się wraz z danymi 

kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 

s) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  

i alarmowych 

t) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  

i oświetleniowych 

u) Do instrukcji jako załącznik dodać wymóg listy czynności kontrolnych. Lista czynności 

kontrolnych powinna zawierać informacje dotyczące okresowych czynności 
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sprawdzających/serwisowych, które należy wykonywać cyklicznie przez personel 

Zamawiającego. 

8.3.11 Dokumentacja powykonawcza dla Obiektu 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany przygotować oraz wydać Zamawiającemu także wszelką inną 

dokumentację wymaganą treścią lub celem Umowy w terminach niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Zadania Inwestycyjnego. Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak,  

aby ich zakres, forma i treść odpowiadała stawianym wymaganiom i nie dopuszcza się nanoszenia 

zmian na Dokumentacji Powykonawczej w formie odręcznej (np. notatki, dopiski lub skreślenia).   

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest przygotować w szczególności następującą 

dokumentację powykonawczą: 

1. dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną zrealizowanego Zadania 

Inwestycyjnego,  

2. wykonawca zobowiązuje się wydawać Zamawiającemu nie później niż na 21 dni przed 

planowaną data Odbioru Końcowego umówioną między Stronami kompletną dokumentację w 

3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej w 

formacie umożliwiającym jej eksport do plików w formacie (.doc) (na płycie CD/ DVD/pendrive), 

a także prześle wersję elektroniczną dokumentacji na adres e-mail Zmawiającego, 

3. dokumentacja zostanie wydana w języku polskim. W przypadku dokumentów obcojęzycznych 

dokumentacja zostanie wydana wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, 

4. wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie 

zakończenia robót, 

5. wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do przekazania wszelkim instytucjom  

i urzędom państwowym zgodnie z ich wymogami (m.in. PIP, PIS, PSP, URE), 

6. dokumentacja fotograficzna robót zanikowych oraz zdjęcia z przebiegu budowy na potrzeby 

archiwizacji, 

7. instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje pierwszej pomocy, BHP, p.poż. 

8. książki budowlane obiektów, 

9. karty gwarancyjne wszystkich urządzeń — z wypełnionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numeru 

seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkości, 

10. dokument „Ocena zagrożenia wybuchem” oraz dokument „Zabezpieczenie przed wybuchem”, 

11. oświadczenie, że Roboty Budowlane objęte przedmiotem Zamówienia zostały wykonane 

zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa  

i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zostały wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

12. oraz wszelką inna dokumentację niezbędną do umożliwienia Zamawiającemu samodzielna 

eksploatację Obiektu wynikająca z celu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym instrukcje 

eksploatacji i użytkowania szczegółowo opisane w rozdziale 8.3.10. 
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oraz wszelką pozostałą dokumentacją wymaganą treścią PFU lub Umowy, w tym w 

szczególności instrukcje. 

Proces przekazania i odbioru dokumentacji zostanie zrealizowany następująco: 

1. Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 

dokumentacji przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną uwagi do niej bądź informację o jej 

prawidłowości i kompletności, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 7 dni 

uzupełnienia wskazanych braków, 

3. Jeżeli zajdzie konieczność uzupełniania braków przez Wykonawcę terminy dla Zamawiającego 

na weryfikację dokumentów biegną na nowo od momentu uzupełniania tych braków, 

4. Jeśli w Umowie lub innych dokumentach dot. Zamówienia przewidziano inne zasady dot. 

wydania poszczególnych dokumentów Zamawiającemu, to zasady te stosuje się przed 

zasadami opisanymi powyżej. 

8.3.12 Nadzory autorskie 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 18 

ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. 2021 poz. 

2351 – dalej PrBudU).  

2. Obowiązki projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określa w szczególności 

art. 20 ust. 1 pkt. 4) PrBudU.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, do wykonywania nadzoru 

autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą Robót Budowlanych do dnia uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest: 

a. stwierdzać w toku wykonywania Robót Budowlanych zgodność ich realizacji z 

dokumentacją projektową; 

b. uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych  

w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego;  

c. udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym wyjaśnianie 

wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie 

szczegółów dokumentacji projektowej; 

d. udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego; 

e. czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego PnB/ZRID;  

f. brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego  

lub Inżyniera Kontraktu, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym Robót 

Budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności użytkowych obiektów;  

g. doradzać w innych sprawach dotyczących Przedmiotu Umowy. 
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5. Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę jest zlecenie, wystawiane 

przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą 

przyjazdu Wykonawcy na budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z 

pełnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą 

elektroniczną. 

6. W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych 

koniecznością skorygowania dokumentacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich opracowania.  

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru budowy/robót, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

8. Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może skierować do sprawowania 

nadzoru autorskiego osoby trzecie, posiadające odpowiednie, tożsame z Wykonawca 

kwalifikacje i uprawnienia. Za działania i zaniechania tych osób odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

 

8.4 Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy  

Zadanie Inwestycyjne będzie realizowane z zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem Rzeczowo Finansowym – załącznik nr 4 do SWZ. 

Terminy etapów zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym muszą wynikać  

z terminów opisanych w Umowie wykonawczej, PFU oraz pozostałych Dokumentach Przetargowych. 

Należy mieć na uwadze, że Roboty Budowlane muszą rozpocząć się i zakończyć zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym (załącznik nr 4 do SWZ).  

Do obowiązków Wykonawcy należy w ciągu 14 dni od podpisania Umowy przygotowanie 

Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, który musi zawierać w szczególności: 

1. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy wykonawczej, PFU oraz Dokumentów 

Przetargowych wraz z przypisaniem terminów ich realizacji.  

2. Istotne etapy podzielone na czynności, prace, działania oraz obowiązki, których terminy 

wynikają z Umowy wykonawczej, PFU oraz Dokumentacji Przetargowej.  

3. Odzwierciedlenie zaplanowanej kolejności robót wynikających z obowiązków Wykonawcy  

w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego w podziale na poszczególne tygodnie realizacji. 

4. Wymagane zasoby do realizacji poszczególnych etapów realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

5. Przypisanie odpowiedzialności do etapów i czynności personelu Wykonawcy  

lub Podwykonawcom. 

8.5 Rady Budowy i komunikacja z Zamawiającym 

W celu usprawnienia realizacji Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym lub innymi wskazanymi przez niego osobami 

proponowanych koncepcji i rozwiązań oraz do uzgodnienia poszczególnych opracowań 

branżowych i projektowych,  
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2. przesyłania na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji fotograficznej z realizacji 

Przedmiotu Zamówienia,  

3. przesyłania Zamawiającemu cyklicznych raportów postępu prac nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

4. obecności Kierownika Budowy w Radach Budowy (stacjonarnie lub on-line) minimum raz w 

tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

5. obecności osób odpowiedzialnych za etap przygotowania dokumentacji projektowej w radach 

budowy na każde wezwanie Zamawiającego. 

Wykonawca będzie przekazywał raporty dotyczące postępów prac wyznaczonemu przedstawicielowi 

Zamawiającego w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. Raport będzie przesyłany 

regularnie do 5 dnia każdego miesiąca oraz każdorazowo w terminie 3 dni roboczych na żądanie 

Zamawiającego. Raport będzie zawierał minimum określony liczbowo procent zaawansowania prac w 

każdej z branż w stosunku do zatwierdzonego Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego 

i uruchomienia Obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek na swój koszt organizować raz w tygodniu radę budowy w terminie 

uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. W razie potrzeby Zamawiający może zażądać zwołania 

dodatkowej rady budowy we wskazanym przez siebie terminie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 

pomieszczenie na terenie budowy dla co najmniej 12 osób, w którym będą odbywały się rady budowy. 

W radzie budowy każdorazowo weźmie udział: 

a) Ze Strony Wykonawcy: Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót branżowych, o ile ich 

ustanowienie na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego jest wymagane ze względu na 

rodzaj prac, chyba, że Wykonawca potwierdzi przed spotkaniem z Zamawiającym, że ich 

obecność nie jest na spotkaniu wymagana. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, 

w spotkaniu ma obowiązek uczestniczyć zastępca Kierownika Budowy, dysponujący pełną 

wiedzą na temat prowadzonych prac. 

b) Ze strony Zamawiającego: Inspektor Nadzoru i inne wskazane osoby przez Zamawiającego. 

Niezależnie od rad budowy, Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koordynacyjnych 

zwoływanych przez Zamawiającego, wraz z innymi wykonawcami oraz pozostałymi podmiotami 

działającymi na Terenie Budowy. 

Osoby lub osoby wyznaczone przez Wykonawcę do uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych  

lub radach budowy będą dysponowały wszystkimi koniecznymi upoważnieniami do podejmowania 

decyzji w zakresie spraw będących przedmiotem ustaleń spotkań koordynacyjnych lub rad budowy. 
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8.6 Wymagania w zakresie Terenu Budowy 

8.6.1 Organizacja robót 

Planowany przebieg realizacji Zadania Inwestycyjnego zostanie opisany i przedstawiony przez 

Wykonawcę w Projekcie Wykonawczym. Jeden egzemplarz aktualnej dokumentacji musi być dostępny 

u Kierownika Budowy na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni nadzór osoby posiadającej stosowane uprawnienia budowlane w danej 

specjalności, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń dla realizacji Zadania Inwestycyjnego. Wykonawca złoży 

stosowne oświadczenie Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Wykonawca w czasie trwania realizacji Robót Budowlanych będzie dysponował przy realizacji prac co 

najmniej osobami posiadającymi uprawnienia, w tym przede wszystkim: 

1. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania pracami 

w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, 

2. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadają uprawnienia do kierowania pracami  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

3. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania pracami 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

4. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania pracami 

w zakresie inżynieryjnym drogowym bez ograniczeń.  

Wszystkie wymienione wyżej osoby muszą być członkami okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz 

posiadać aktualne ubezpieczenie OC zgodnie z warunkami Umowy na wykonanie.  

W zakresie wymagań BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia koordynatora 

sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych 

przez różnych pracodawców wykonujących pracę w tym samym miejscu zgodnie z art. 208 kodeksu 

pracy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania robót, 

kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla 

właściwego wykonania i zakończenia robót. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w 

imieniu Zamawiającego zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, 

dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową  

wraz z dostarczonymi mu przez Zamawiającego oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzające 

przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony geodezyjnych punktów pomiarowych. Uszkodzone  

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed przejęciem 

terenu Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną terenu oraz obiektów i instalacji, 

itp. w zasięgu potencjalnego oddziaływania budowy. Po przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy  

i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni 

terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu 

podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, 

zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę.  

Wykonawca przede wszystkim:  

1. przygotuje teren poprzez rozebranie istniejących nawierzchni do odtworzenia, 

2. wykona niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe zapewniając możliwość normalnej  

i bezpiecznej obsługi terenów przyległych,  

3. usunie wszelkie kolizje istniejącego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi 

robotami, w tym poprzez wykonanie stosownych instalacji zastępczych, a następnie przystąpi 

do wykonywania robót. Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w 

wynagrodzeniu a realizację przedmiotu Zamówienia Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie realizacji Robót Budowlanych aż do ich zakończenia i odbioru 

końcowego Robót Budowlanych, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez tymczasowe ogrodzenia, 

oświetlenie, ochrona fizyczną Terenu Budowy oraz jej stały monitoring wizyjny. Zamawiający wymaga, 

aby roboty budowlane były prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa, 

wszelkich przepisów bhp oraz w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Szczegóły 

organizacyjne prowadzenia robót, w tym usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza terenu budowy 

oraz sposób zabezpieczenia terenu zostaną przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami i szczegółami 

opisanymi w rozdziale 8.6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest wliczony w wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie 

za realizację Przedmiotu Zamówienia obejmuje koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy 

techniczne, woda, ścieki, ciepło, itp. Wynagrodzenie to obejmuje również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne koszty związane z korzystaniem z tych mediów do rozpoczęcia Ruchu 

Próbnego oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy tymczasowych wybudowanych przez 

Wykonawcę w ramach zapewnienia dostępu do mediów w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. 
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8.6.2 Roboty Budowlane w zakresie przygotowania terenu budowy 

Teren budowy jest zlokalizowany na Działce należących do Zamawiającego.  Teren Budowy nie posiada 

punktów poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu ścieków sanitarnych. Zabezpieczenie niezbędnych 

mediów dla potrzeb Zadania Inwestycyjnego jest po stronie Wykonawcy. Organizacja robót 

przygotowania Terenu Budowy powinna odbywać się w zgodzie ze sztuką budowlaną, zasadami 

bezpieczeństwa robót określonymi w szczególności w: 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1461 z późn. zm.),  

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania Robót Budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401  

z późn. zm.).  

Wszystkie Roboty Budowlane należy wykonywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi, aktualnymi 

przepisami i normami, zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymaganiami podanymi  

w zgłoszeniach oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

8.6.3 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zlecający dopuszcza lokalizację placów składowych i magazynowych na potrzeby niniejszej inwestycji 

na terenie budowy. Wykonawca wydzieli i wygrodzi — po uzgodnieniu z Przedstawicielem 

Zamawiającego oświetlony teren niezbędny do realizacji Robót Budowlanych. 

8.6.4 Urządzenie Terenu Budowy 

Wykonawca prowadzić będzie Roboty Budowlane na terenie przez niego zabezpieczonym  

i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje 

swoje biuro w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku budowy biura 

przez Wykonawcę będzie ono solidnie wykonane, odpowiednio wyposażone, zabezpieczone. Biuro 

Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane, dopóki ostateczny protokół końcowy Robót Budowlanych nie 

zostanie podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz o ile Przedstawiciel Zamawiającego nie 

wyda pisemnego polecenia likwidacji. 

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na 

potrzeby Robót Budowlanych oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie 

ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą wody  

i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po podpisaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego 

ostatecznego protokołu końcowego Robót Budowlanych. 

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną dla potrzeb 

prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór (zużycie) 

energii elektrycznej i innych mediów poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne związane 
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z dostawą energii elektrycznej do Terenu Budowy zostaną usunięte po podpisaniu przez 

Przedstawiciela Zamawiającego ostatecznego protokołu końcowego Robót Budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca zadba 

o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy, w tym pojazdy gąsienicowe. Ewentualne 

uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe oraz pożarowe będą 

utrzymywane w czystości wolne od przeszkód. 

Zgodnie z wymaganiami i szczegółami opisanymi w rozdziale 8.6.5 przed przekazaniem Terenu Budowy 

Wykonawca musi dostarczyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego Projekt Organizacji Robót i Ruchu 

zawierający rozdział „projekt zagospodarowania terenu budowy” obejmujący w szczególności: 

1. biura budowy Wykonawcy i Kierownika Budowy, 

2. magazyny i miejsca składowania materiałów, 

3. miejsca postojowe sprzętu, 

4.  inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót Budowlanych. 

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia za realizację Zadania Inwestycyjnego jest zobowiązany 

zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 

magazynowania materiałów.  

Zamawiający: 

1. wymaga wyposażenia biura Wykonawcy w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 

telefoniczną, 

2. oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy  

w wersji elektronicznej: dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx, dla arkuszy 

kalkulacyjnych i harmonogramów z rozszerzeniem *.xls/*.xlsx oraz dla plików graficznych  

z rozszerzeniem *dwg., 

3. wykonawca zapewni także pełne wyposażenie biura lub dostęp do sprzętu: do przetwarzania 

materiałów papierowych na cyfrowe oraz powielania mało i wielkoformatowego. 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane  

z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zapewnia:  

1. dostawę, montaż i wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem,  

2. wydzielenie zabezpieczonego zaplecza magazynowania materiałów, 

3. utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez cały okres realizacji Robót Budowlanych zgodnie  

z Umową, aż do protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, 

4. utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  

5. ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

6. utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
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7. zabezpieczenie przed kradzieżą, 

8. zapewnienie spełniania warunków BHP i p.poż., 

9. utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

10. zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

11. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 

12. likwidację zaplecza Wykonawcy,  

13. oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

8.6.5 Przekazanie Terenu Budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 21 dni przed planowanym przekazaniem Terenu 

Budowy: 

a) zatwierdzić z Zamawiającym opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację Projektową oraz 

Projekt Organizacji Robót i Ruchu,  

b) opracować i zatwierdzić z Zamawiającym plan BIOZ oraz „Instrukcje bezpiecznego 

wykonywania robót”, 

c) potwierdzić, że o planowanym rozpoczęciu Robót Budowlanych zostali powiadomieni 

gestorzy infrastruktury, 

d) potwierdzić zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego wraz z dołączeniem 

oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, 

e) w porozumieniu z Zamawiającym wystąpić o Dziennik Budowy i odebrać od Zamawiającego 

lub organu go wydającego,  

f) potwierdzić zabezpieczenia mediów na czas prowadzenia Robót Budowlanych, 

g) przekazać Zamawiającemu plan BiOZ, 

h) potwierdzić przedstawicielowi Zamawiającego osobę wyznaczoną na Kierownika Budowy i 

przekazać oświadczenie o podjęciu się przez tę osobę obowiązku kierowania budową wraz 

z kopiami odpowiednich uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów 

budownictwa i posiadaniu aktualnego ubezpieczenia OC. 

i) zatwierdzić z Zamawiającym Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy (wg wymagań 

zawartych w rozdziale 8.4. 

2. Zamawiający dokona przekazania Terenu Budowy pod warunkiem zaakceptowania dokumentów 

wskazanych w ust. 1. Zamawiający przekaże uwagi nie później niż w terminie 14 dni roboczych  

od otrzymania tych dokumentów.  

3. Brak dokonania wprowadzenia z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków nie zwalnia 

Wykonawcy z konieczności dotrzymania terminów realizacji Umowy. 

4. Przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca zawiadomi o rozpoczęciu Robót Budowlanych 

wszystkie właściwe instytucje branżowe, organy administracji i gestorów infrastruktury, zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami prawa i Umową. Kopie zawiadomień 

Wykonawca zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej (e-mail) przedstawicielowi 

Zamawiającego. W przypadku braku zawiadomienia któregokolwiek z zainteresowanych 

podmiotów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe z tego 
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tytułu.  

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Terenem Budowy oraz jego 

okolicami. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Teren Budowy, mienie znajdujące się na nim, za wszelkie 

zdarzenia tam zaistniałe, za bezpieczeństwo prac i ochronę środowiska, od momentu przejęcia 

Terenu Budowy, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do: 

a) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów technologicznych  

b)  do budowy na swój koszt dróg dojazdowych do Terenu Budowy w miejscach, gdzie jest  

to konieczne, 

c) odbudowy uszkodzonych podczas realizacji Zadania Inwestycyjnego wszystkich urządzeń 

wodno-melioracyjnych, dróg oraz infrastruktury drogowej, 

d) zapewnienia dostaw energii elektrycznej na potrzeby relacji Zadania Inwestycyjnego, 

e) wykonania i zainstalowania tymczasowych sieci elektrycznych lub inne sieci instalacyjnych na 

Terenie Budowy, o ile będzie to potrzebne do realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

8. Po zakończeniu całości Zadania Inwestycyjnego Wykonawca w ciągu 7 dni od Odbioru końcowego 

zobowiązuje się usunąć z Terenu Budowy na swój koszt wszystkie urządzenia, tymczasowe 

zaplecze i wytworzone odpady.  

9. Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone protokołem, spisanym przez umocowanych 

przedstawicieli obu Stron. 

8.6.6 Ochrona, zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót Budowlanych od chwili przekazania 

Terenu Budowy do dnia podpisania odbioru końcowego Robót Budowlanych. Zamawiający może 

wstrzymać realizację Robót Budowlanych, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji Robót Budowlanych Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizacja ruchu, znaki drogowe, etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do 

czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 

na Terenie Budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas 

prowadzenia Robót Budowlanych na Terenie Budowy powinny znajdować się ponadto co najmniej 

następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie(a) na Budowę, 

2.  Projekt Budowlany i projekty techniczne, 

3.  Projekty Wykonawcze, 
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4.  protokół przekazania Terenu Budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych, 

5.  instrukcje i notatki z Rady Budowy i spotkań koordynacyjnych,  

6. Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót i Plan BIOZ, 

7. Dzienną listę obecności osób przebywających na Terenie Budowy, 

8. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego. 

Dokumenty powinny być trzymane na Terenie Budowy i powinny być odpowiednio zabezpieczone  

i strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Terenu Budowy powinny być zawsze dostępne  

dla Przedstawiciela Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. Wykonawca 

powinien przechowywać na Terenu Budowy kopie dokumentów poświadczających przede wszystkim: 

pochodzenie materiałów oraz certyfikaty i dopuszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego 

dostępu do Terenu Budowy. 

8.6.7 Tablice informacyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest do posadowienia wszelkich tablic informacyjnych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnych dodatkowych według wymagań Zamawiającego 

i przez niego przekazanymi. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablice podające informacje o zawartej Umowie. Wykonawca zamontuje tablicę 

informacyjną przed rozpoczęciem robót. Zamawiający posiada tablicę informacyjną zgodną  

z wymaganiami Umowy o dofinansowanie. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie zgodna  

z prawem budowlanym. 
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9 Warunki wykonania i odbioru robót 

9.1 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. 

kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 

sytuacyjnym.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeśli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji Robót Budowlanych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania Robót Budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia Robót Budowlanych do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem wymaganym przez gestora lub inny 

właściwy podmiot, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory 

obce poniesie Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Roboty Budowlane były wykonane w sposób 

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, 

aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody 

wykonania pozwalające na niecałkowite tamowanie ruchu. Wykonawca wykona Projekt Organizacji 

Robót  i Ruchu i w zakresie wymaganym przepisami prawa uzgodni go z odpowiednimi służbami.  

Zamawiający wymaga także przestawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymogu w zakresie transportu ponadgabarytowego. Procedury i wymagania stawiane  

w odpowiednich przepisach oraz opłaty z tym związane obciążają Wykonawcę i musza zostać wliczone 

w ofertę.  

9.2 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót Budowlanych wszelkie 

aktualnie obowiązujące przepisy o ochronie środowiska i o odpadach, w szczególności w zakresie 

gospodarki odpadami, ściekami i hałasu a także sposobu prowadzenia Robót Budowlanych. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

Robót Budowlanych.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i unieszkodliwienie nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z całego 

Terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót Budowlanych, tak aby ani Roboty 

Budowlane ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu 

uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz z tytułu wywozu i unieszkodliwiania nieczystości 

oraz odprowadzenia wód gruntowych i opadowych. 
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1. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Przedmiotu Zamówienia przestrzegać 

obowiązujących przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia prac oraz ochrony 

środowiska.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Zamówienia  

w szczególności: 

a) Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2019 poz. 452 z późn. zm..) oraz Ustawa z dnia 23 

stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 

150 z późn. zm.) i pozostałych przepisów określających wymagania między innymi w zakresie 

magazynowania, transportu i przekazania do utylizacji odpadów uprawnionym odbiorcom,  

b) przepisów BHP i ppoż., 

c) przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.). 

3. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia Prac staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i 

ponosi w pełni wynikającą z ww. ustawy odpowiedzialność za zgodne z przepisami ustawy 

zmagazynowanie, transportowanie i przekazywanie do utylizacji wszystkich odpadów powstałych 

w związku z wykonywanymi pracami na swój koszt. 

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszelkie posiadane 

decyzje, zezwolenia, zaświadczenia i inne dokumenty poświadczające spełnienie wymagań,  

o których mowa w dokumentach dot. Zamówienia. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę 

Prac w miejscach występowania azbestu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu przed zawarciem umowy z podwykonawcą kopie decyzji, zezwoleń, 

zaświadczeń i innych dokumentów poświadczających spełnienie przez podwykonawcę 

wymagań, o których mowa w dokumentach dot. Zamówienia., o ile takie mają zastosowanie  

do Wykonawcy lub podwykonawców Wykonawcy.    

5. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów, Wykonawca zobowiązany jest  

do usunięcia ich na własny koszt i własnym staraniem z zachowaniem wymogów określonych 

obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 

wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Zamówienia. Karty przekazania odpadów 

zostaną udostępnione Zamawiającemu na jego żądanie. 

7. W związku z Pracami Wykonawca w żadnych okolicznościach nie spowoduje, nie zezwoli ani nie 

dopuści do emisji, niezależnie od jej postaci, natężenia lub skutków dla środowiska jakichkolwiek 

substancji i/lub odpadów, która może prowadzić do zanieczyszczenia lub innych szkód  

w środowisku, a których wprowadzenie do środowiska narusza jakiekolwiek stosowne przepisy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach wykonywania Przedmiotu Zamówienia będzie  

na bieżąco nadzorował prace w zakresie wytwarzania odpadów, odprowadzania ścieków, 

ograniczania emisji i racjonalnego zużycia mediów.  
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9. W razie, gdy Wykonawca mimo pisemnego wezwania do usunięcia nieprawidłowości  

lub naruszeń nadal narusza którekolwiek z postanowień zawartych powyżej Zamawiający, 

niezależnie od skali, rangi, czasu trwania i skutków tego naruszenia, bez uszczerbku 

dla uprawnień w zakresie odstąpienia od Umowy może wedle własnego wyboru i bez zgody sądu 

przeprowadzić samodzielnie, w ramach posiadanych uprawnień lub powierzyć zbieranie, 

transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym magazynowanie, wybranym przez 

siebie uprawnionym podmiotom, na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy.  

10. Wykonawca będzie stale utrzymywał czystość, porządek i bezpieczne warunki na Terenu 

Budowy i we wszystkich innych miejscach, z których korzysta w związku z wykonywaniem 

Zadania Inwestycyjnego. Po zakończeniu Robót, Wykonawca bezzwłocznie zwróci 

Zamawiającemu niewykorzystane Materiały i Urządzenia Przekazane i usunie z terenu 

Zamawiającego wszystkie niewykorzystane Materiały i Urządzenia Zapewniane oraz Sprzęt, 

pozostawiając teren i jego okolice w stanie czystym, bezpiecznym i gotowym do eksploatacji. 

11. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy i osoby, którymi posługuje się 

przy wykonywaniu Prac na innej podstawie prawnej posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie 

BHP, odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz wymagane prawem uprawnienia, w tym 

świadectwa kwalifikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń 

stanowiskowych w zakresie BHP i ppoż., zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisów 

BHP i ppoż. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy i osoby, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu Prac na innej podstawie prawnej stosują maszyny i urządzenia 

techniczne zgodnie z przepisami oraz, że zgodnie z przepisami, są odpowiednio wyposażeni  

w środki ochrony osobistej i zbiorowej. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom i osobom, którymi posługuje 

się przy wykonywaniu Prac na innej podstawie prawnej, ubiorów roboczych opisanych nazwą 

firmy Wykonawcy oraz do zobowiązania podwykonawców, z których usług korzysta w ramach 

realizacji Zadania Inwestycyjnego, do wykonywania prac objętych Zadaniem Inwestycyjnym w 

ubiorach roboczych z logo danego podwykonawcy. 

13. Wykonawca oświadcza, iż osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.  

na terenie budowy będzie Kierownik Budowy Wykonawcy. W przypadku kilku wykonawców  

na Terenu Budowy w protokole wprowadzenia na budowę zostanie wpisany przez Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego koordynator ds. bhp wskazany przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadków i zdarzeń 

wypadkowych mających miejsce w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia  

oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach na budowie,  

w tym o wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz 

chorobach zawodowych u osób wykonujących pracę objętą Przedmiotem Zamówienia. 

15. O ile Wykonawca nienależycie wypełni obowiązki określone w ustępach poprzedzających, 

zobowiązany będzie do pokrycia pełnej szkody, jaką z tego tytułu poniesie Zamawiający, a także 

do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym właścicieli gruntów lub infrastruktury,  
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jak i właściwych organów administracji, związanych z naruszeniem ich praw lub obowiązujących 

przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku oraz 

za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe na skutek wykonywania przedmiotu Zamówienia.  

9.3 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz niezbędne 

instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie 

przepisy BHP i ppoż. w okresie wykonywania Robót Budowlanych w ramach Umowy, aż do 

protokolarnego odbioru przez Zamawiającego i likwidacji zaplecza budowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót Budowlanych. Wykonawca zapewni, że wszystkie 

czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę 

prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Zamawiający przedstawi zastrzeżenia do systemu 

BHP lub ppoż. W celu organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych niezbędne 

będzie uzyskanie u Zamawiającego pisemnego polecenia na pracę. Wykonawca zapewni wszelkie 

niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez 

odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania 

Robót Budowlanych.  

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach 

powstałych w trakcie prowadzonych Robót Budowlanych w granicach Terenu Budowy lub w powiązaniu 

z realizacją inwestycji, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje 

każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, 

aby zabezpieczyć Roboty Budowlane przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz 

poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Terenie Budowy.  

W przypadku prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy i współuczestniczyć w stworzeniu 

bezpiecznych warunków wykonania prac.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu za realizację Przedmiotu Zamówienia. W zakresie 

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 

szczególności obowiązują:  
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1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania Robót Budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z 

późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. —  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. Nr 169, poz. 

1650, z późn. zm.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 

Budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

1. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

2. warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót 

Budowlanych,  

3. utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

4. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

5. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  

i czystości,  

6. organizacji pracy na budowie,  

7. sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9.4 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały, urządzenia których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Prawa Budowlanego i tym samym muszą być zgodne z wymaganiami 

zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. Materiały i urządzenia, a w szczególności 

Agregaty Kogeneracyjne, transformatory, urządzenia elektroenergetyczne i elektroniczne muszą być 

nieużywane i nie starsze niż 24 miesięcy licząc od dnia odbioru wstecz.  

Materiały uznane przez Przedstawiciela Zamawiającego za niezgodne z PFU muszą być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę z Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś 

szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w zatwierdzonym 

Projekcie Wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje i uzgodni o 

takim zamiarze Zamawiającego przed ich użyciem, Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym, bez akceptacji Zamawiającego 
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9.5 Materiały instalacyjne 

9.5.1 Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 

Zadania Inwestycyjnego, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju  

i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów  

i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur 

i ciśnienia. Przewiduje się wykonanie rurociągów jako spawanych z wyjątkiem rurociągów wykonanych 

z rur ocynkowanych, mogących posiadać połączenia gwintowane oraz miejsc przewidzianych do 

obsługi urządzeń. Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i 

wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. W celu łatwego demontażu należy zastosować 

połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami. Niezbędne jest zwrócenie uwagi 

na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. 

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić 

zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany 

zastosowane zostaną przejścia mechaniczne. Jeśli wystąpi konieczność zastosowania przejść p.poż 

przez ściany Wykonawca wykona i zastosuje takie rozwiązania o odpowiedniej odporności ogniowej. 

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, zostaną 

przewidziane w ramach Zadania Inwestycyjnego.  

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na 1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia 

roboczego. W przypadku gazociągów przed ich oddaniem do eksploatacji należy poddać 

pneumatycznej próbie szczelności przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem większym 

o 0,2MPa od max ciśnienia roboczego. Czas próby min. 24 godziny. Wymagania w zakresie 

przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określają Polskie Normy. 

Gazociąg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu złączy powinien być poddany próbie 

wytrzymałości i szczelności. Gazociąg powinien być poddany ciśnieniu nie mniejszemu niż iloczyn 

współczynnika 1,5 i max. ciśnienia roboczego, lecz nie przekraczającemu iloczynu 0,9 i ciśnienia 

krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. Dodatkowo maksymalne ciśnienie próby wytrzymałości 

gazociągu nie może przekraczać wartości dopuszczalnego ciśnienia roboczego zastosowanych 

kształtek. Próba ciśnieniowa gazociągu powinna być przeprowadzona w obecności inspektora Urzędu 

Dozoru Technicznego. Przed przekazaniem przewodu gazowego do eksploatacji lub odcinka przewodu 

należy przeprowadzić odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów 

częściowych.  
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Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

1. zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją, a w szczególności poprawność 

zastosowanych materiałów, 

2. sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych, a w szczególności podłoża, zasypki, 

głębokości, 

3. ułożenia przewodu, odeskowania, 

4. sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku, połączeń, zmian kierunku,  

Po podłączeniu wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest 

zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia materiałów musi przejść 

stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed,  

w trakcie montażu i przed odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są 

oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin 

i odpadów po spawaniu. Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 

przedmuchane sprężonym powietrzem. Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania 

"luzów" na łącznikach rur z uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń 

mechanicznych i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy 

zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien 

margines błędu. Orurowanie zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych 

zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza.  

9.5.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  

z Projektem Organizacji Robót i Ruchu oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacjach, BIOZ, IWR i innych dokumentach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z terminami przewidzianymi w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym realizacji 

inwestycji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli Projekt Wykonawczy lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu Robót Budowlanych, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 

zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 

Budowlanych. 
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9.5.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w Projekcie Organizacji Robót i Ruchu. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Wykonawczym  

oraz wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego, w terminach wynikających  

z Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Przy ruchu po drogach publicznych  

i wewnętrznych Zamawiającego pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Projektu Wykonawczego, Projektu 

Organizacji Robót i Ruchu oraz innych specyfikacji będą usunięte z Terenu Budowy na polecenie 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach na terenie 

Zamawiającego i Terenie Budowy. 

9.5.4 Wymagania przeciwpożarowe 

Obiekty dostosować do wymagań z zakresu przeciwpożarowego. Zadanie Inwestycyjne wymaga 

dokonania na etapie projektowania i wykonania: 

a. oceny obciążenia ogniowego, 

b. ustalenia kategorii zagrożenia ludzi, 

c. oceny zagrożenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, podziału 

obiektu na strefy pożarowe, 

d. ustalenia i wykonania elementów obiektu w odpowiedniej klasie odporności pożarowej oraz 

odporności ogniowej stopnia rozprzestrzeniania się ognia, 

e. określenia warunków ewakuacji, 

f. oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

g. oświetlenia ewakuacyjnego z uwzględnieniem przeszkód, 

h. sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych oraz doboru urządzeń 

p.poż, 

i. określenia stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, 

j. instalacji sygnalizacyjno - alarmowych, 

k. instalacji wodnego zabezpieczenia p.poż., 

l. wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze, 

m. wyznaczenie zewnętrznych dróg p.poż., 

n. wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu według wytycznych aktualnie 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej 

Niezależnie od powyższych wymagań Zamawiającego, obiekt zostanie wyposażony we wszelki inny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. Sprzęt p.poż. zostanie zamontowany w miejscach 

wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji zawartej w zatwierdzonej Instrukcji Eksploatacji w zakresie 

zabezpieczeń p.poż. Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego 
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Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do przejęcia Obiektu przez Zamawiającego  

i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej:  

1. wyposaży Obiekt w urządzenia, narzędzia i materiały eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa  

i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych, 

2. wykona kompletne oznakowanie urządzeń, rurociągów, stref i innych elementów instalacji 

wymagających oznakowania w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego,  

(zastosowane oznakowanie rurociągów, pomp, rozdzielnic, okablowania, szynoprzewodów, 

zacisków, zaworów, drzwi, napędów, przetwornic częstotliwości i wszelkich dostarczonych  

i zamontowanych urządzeń będzie w wykonaniu trwałych i odpornych na warunki środowiskowe 

tabliczek grawerowanych). Opis i oznakowanie musi być unikalne, jednoznaczne i zgodne z 

oznakowaniem zawartym w Projekcie Powykonawczym oraz pozostałej dokumentacji 

powykonawczej. 

3. opracuje wymagane instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe, 

4. uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych  

w trybie przekazania Obiektu do eksploatacji i użytkowania. 

9.6 Kontrola Jakości Robót 

9.6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót Budowlanych i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie 

Wykonawczym i specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

określają normy. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

9.6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  

W przypadku zastosowania materiałów, których nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi w formie protokołu ich wyniki, do akceptacji Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji 

formy przeprowadzenia badania lub pomiaru albo ich wyników Wykonawca jest zobowiązany 



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 132  
 

przeprowadzić je ponownie pod nadzorem Zamawiającego. Po dwukrotnym negatywnym wyniku 

przeprowadzonych przez Wykonawcę badań lub pomiarów Zamawiający jest upoważniony do zlecenia 

na koszt Wykonawcy stosownych badań i pomiarów niezależnemu podmiotowi posiadającemu 

stosowne uprawnienia lub akredytacje.  

 

9.7 Rozruch 

9.7.1  Cel Rozruchu  

Celem Rozruchu jest przygotowanie przez Wykonawcę Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego, 

oraz innych instalacji Obiektu do Ruchu Próbnego oraz osiągnięcie przez Jednostkę Wytwórczą oraz 

Źródło Szczytowe i pozostałe instalacje zakładanych parametrów kontrolnych zawartych odpowiednio 

w Tabela 1, Tabela 2 i Tabela 3. Rozruch ma ponadto na celu:  

1. Sprawdzenie poprawności montażu oraz potwierdzenie szczelności wykonanych instalacji, 

2. Sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń i instalacji pod pełnym obciążeniem, 

3. sprawdzenie niezawodności działania Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego i innych 

urządzeń i instalacji w trybie normalnej pracy i w stanach awaryjnych, 

4. Osiągnięcie parametrów kontrolnych Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego i innych 

instalacji, 

5. Ustalenie optymalnych parametrów pracy Jednostki Wytwórczej, Źródła Szczytowego i innych 

urządzeń i instalacji, zapewniających ich prawidłową, najbardziej efektywną technicznie i 

ekonomicznie pracę poprzez kalibracje i niezbędne regulacje zapewniające osiągnięcie 

parametrów kontrolnych. 

6. Opracowanie dokumentacji rozruchowej, w tym Planu Rozruchu, zawierającego opis czynności 

i zadań w każdej fazie Rozruchu i Ruchu Próbnego. 

 

9.7.2 Materiały do przeprowadzenia Rozruchu 

Materiały eksploatacyjne w szczególności takie jak paliwo, energia elektryczna na potrzeby instalacji, 

woda itp. w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia Rozruchu zostaną zapewnione przez 

Zamawiającego. Zamawiający zapewni odbiór produkowanej energii elektrycznej i energii cieplnej. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie czynników niezbędnych do poprawnej pracy instalacji (tzw., 

pierwsze napełnienie) oraz zapasu tych czynników w ilości niezbędnej do uzupełnienia w okresie 2 

miesięcy eksploatacji. 

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące procesów 

technologicznych oraz oznakowania rurociągów. 

9.7.3 Fazy Rozruchu 

Rozruch będzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Planem Rozruchu. Instrukcja Rozruchu obejmowała będzie program osiągnięcia 

Parametrów Kontrolnych, zgodnie z warunkami umowy. Rozruch jest podzielony na dwie fazy: 
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Rozruch Mechaniczny – rozumiany jako działania, załączenia i próby maszyn i urządzeń wchodzących 

w skład Obiektu „na zimno”, zmierzające do zweryfikowania zrealizowanych rozwiązań projektowych, 

do sprawdzenia jakości, poprawności montażu oraz ich działania oraz osiągnięcia pożądanych wartości 

dostarczonych i zainstalowanych maszyn, urządzeń, aparatury, wyposażenia. Do czynności 

poprzedzających faktycznie działania rozruchowe należy w szczególności: 

 Przeprowadzenie wszelkich prób szczelności instalacji, w szczególności instalacji 

ciepłowniczej, gazowej oraz spalinowej. Próby szczelności zakończone zostają stosowanymi 

protokołami ze wskazaniem czynnika i warunków przeprowadzenia próby szczelności, 

 Wykonanie prób urządzeń zabezpieczających, w tym w szczególności próby poprawności 

zadziałania instalacji p.poż oraz centrali pożarowej, instalacji aktywnego systemu 

bezpieczeństwa, w tym systemu detekcji gazu dla instalacji gazu opisanej w rozdziale 9.8.6, 

 Protokół z wydajności hydrantów, 

 Weryfikacja poprawności montażu zaworów zwrotnych w instalacji ciepłowniczej, 

 Weryfikacja poprawności montażu i kierunków obrotu pomp obiegowych, 

 Sprawdzenie poprawności podłączenia Kotła Gazowego do układu technologicznego, 

 Przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznych zakończone stosownymi 

protokołami, w tym z przeprowadzonej próby działania wyłącznika głównego oraz wyłącznika 

pożarowego,  

 Weryfikacja poprawności działania panelu operatorskiego każdego Agregatu 

Kogeneracyjnego, Źródła Szczytowego, 

 Kompletacja certyfikatów, atestów i innych dokumentów oraz niezbędnych dokumentacji dla 

dostarczonych elementów, urządzeń czy instalacji, 

 Zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż., 

 Zabezpieczenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do Rozruchu Technologicznego. 

 Przeprowadzenie wszelkich czynności dla Jednostki Wytwórczej zmierzających do jej 

uruchomienia i synchronizacji z siecią elektroenergetyczną, 

 Wykonanie testów i sprawdzenie poprawności odwzorowania pomiarów z czujników fizycznych 

zainstalowanych w Obiekcie, a w szczególności pochodzących z instalacji technologicznych w 

systemie SCADA. 

Rozruch Technologiczny – to faza Rozruchu następująca po Rozruchu Mechanicznym, w trakcie 

której Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania wbudowanych urządzeń i układów 

technologicznych gotowych do przejęcia Elektrociepłowni do eksploatacji w ramach testów i badań 

wykonywanych „na gorąco”, w tym wykona uruchomienie Jednostki Wytwórczej, Kotła Gazowego oraz 

pozostałych instalacji i urządzeń. Faza Rozruchu Technologicznego to czas na kalibrację oraz 

optymalizację instalacji dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę. Do szczególnych działań 

Wykonawcy w fazie Rozruchu Technologicznego należy sprawdzenie poprawności działania instalacji 

alarmowych, zabezpieczających Obiekt przed skutkami zaniku mediów (gaz, ee, przepływ czynnika 

ciepłowniczego), przekroczenie nastaw zabezpieczeń, działanie alarmów i ich sygnalizacja oraz ich 

odwzorowanie w systemie SCADA. 
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Wykonawca w Instrukcji Rozruchu jest zobligowany do zawarcie planu sekwencji i czynności 

Wykonawcy zmierzających do osiągnięcia Parametrów Kontrolnych, zgodnie z warunkami umowy. 

Rozruch technologiczny zostaje zakończony, gdy Wykonawca pisemnie potwierdzi możliwość 

przystąpienia do Ruchu Próbnego. 

9.7.4 Czynności związane z wykonaniem Rozruchu 

Rozruch odbędzie się według uzgodnionego w wymaganych terminach z Zamawiającym Planu 

Rozruchu. W ramach czynności związanych z wykonaniem Rozruchu zostaną wykonane 

w szczególności poniższe czynności, w następującej kolejności i na następujących zasadach: 

1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu, a Zamawiający dokona akceptacji Planu 

Rozruchu z podziałem na fazy Rozruch Mechaniczny oraz Rozruch Technologiczny zgodnie z 

procedurą, określoną w 9.7.3 PFU.  

2. 21 dni przed planowaną datą Rozruchu Wykonawca dokona uzgodnienia z Zamawiającym 

zakresu dostarczanych przez każdą ze Stron mediów i materiałów niezbędnych  

do przeprowadzenia Rozruchu. Wykonawca poda przy tym normy ich zużycia.  

3. Wykonawca dostarczy na Obiekt niezbędne media i materiały eksploatacyjne w szczególności 

takie jak smary, oleje, wzorcowe płyny i gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. W ilości niezbędnej 

do pierwszego napełnienia Jednostki Wytwórczej jak również do jej uzupełnień i wymiany w 

okresie od Rozruchu, poprzez okres Ruchu Próbnego, aż do upływu 2 miesięcy eksploatacji 

liczonych od dokonania odbioru końcowego, przy założeniu pracy Jednostki Wytwórczej 

zgodnie z parametrami kontrolnymi. 

4. Wykonawca dokona zabezpieczenia stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż. 

5. Wykonawca przeprowadzi Rozruch, przy czym: 

a. Wykonawca wprowadzi do Jednostki Wytwórczej media i materiały eksploatacyjne  

w warunkach ruchowych, 

b. Wykonawca wprowadzi do Kotła Gazowego oraz media i materiały eksploatacyjne w 

warunkach ruchowych, 

c. wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, silniki, generatory itp. oraz Instalacje 

Pomocnicze muszą być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym  

i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach, 

d. cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie 

funkcji kontrolnych i alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach, 

e. wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w 

zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej 

instalacji, 

f. wszystkie usterki wykryte w czasie Rozruchu muszą być usunięte przed rozpoczęciem 

Ruchu Próbnego. 

6. Wykonawca będzie prowadził Dziennik Rozruchu z całego okresu trwania Rozruchu.  

W dokumencie tym Wykonawca udokumentuje przebieg prac rozruchowych w każdej z faz 

Rozruchu.  
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7. Wykonawca przez okres trwania czynności związanych z wykonaniem Rozruchu zagwarantuje 

właściwe zagospodarowanie odpadów i ich utylizację. 

8. Zakończenie Rozruchu odbywa się w momencie osiągniecia przez Jednostkę Wytwórczą 

parametrów kontrolnych opisanych w Tabela 1, Tabela 2 oraz Źródło Szczytowej parametrów 

kontrolnych w Tabela 3, co zostanie potwierdzone protokołem. 

Zamawiający pokrywa koszty wszystkich mediów przez okres maksymalnie 45 dni trwania Rozruchu. 

Jeśli w ciągu 45 dni nie nastąpi zakończenie fazy Rozruchu Zamawiający obciąży kosztem zakupu gazu 

Wykonawcę na podstawie zużycia wskazanego przez licznik gazu. Po zakończeniu Rozruchu 

Zamawiający przejmuje obowiązek pokrycia kosztów gazu, energii elektrycznej i wody 

wykorzystywanych przez Jednostkę Wytwórczą i Źródło Szczytowe. 

9.8 Ruch Próbny  

W ramach czynności związanych z wykonaniem Ruchu Próbnego zostaną wykonane w szczególności 

poniższe czynności, w następującej kolejności i na następujących zasadach: 

1. Po pomyślnym zakończeniu Rozruchu (tj. osiągnieciu przez Jednostkę Wytwórczą parametrów 

kontrolnych i gotowości do ciągłej pracy w technologii wysokosprawnej kogeneracji) 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia Ruchu Próbnego oraz przekaże 

dokumentację porozruchową, o której mowa w PFU. Wykonawca wydaje, a Zamawiający 

dokonuje akceptacji dokumentacji na zasadach określonych w PFU, 

2. Wraz z akceptacją dokumentacji Zamawiający zatwierdza zgłoszenie gotowości Wykonawcy do 

rozpoczęcia Ruchu Próbnego, 

3. Po uzyskaniu akceptacji gotowość do rozpoczęcia Ruchu Próbnego Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem planowane rozpoczęcie 

Ruchu Próbnego, 

4. Ruch Próbny jest przeprowadzany przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego i 

zewnętrznego laboratorium badawczego, pod nadzorem i na odpowiedzialność Wykonawcy, 

przy czym:  

a. w okresie Ruchu Próbnego nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek kalibracji, 

dostosowań lub innych czynności zmieniających parametry pracy Jednostki Wytwórczej 

lub Źródła Szczytowego, 

b. Zamawiający wybiera laboratorium badawcze, akredytowane przez Polskie Centrum 

Akredytacji, 

c. Wyniki analizy z Ruchu Próbnego dokonane przez laboratorium są dla Stron wiążące i 

na ich podstawie dokonuje się oceny osiągniecia przez Jednostkę Wytwórczą 

parametrów kontrolnych opisanych w Tabela 1, Tabela 2 oraz Źródło Szczytowe 

parametrów kontrolnych opisanych w Tabela 3, 

5. Zakończenie Ruchu Próbnego odbywa się w momencie upływu co najmniej 72 godzin 

nieprzerwanej pracy Obiektu oraz wszystkich instalacji i urządzeń w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie systemu ciepłowniczego Zamawiającego przy jednoczesnym utrzymaniu 

przez cały ten okres parametrów kontrolnych Jednostki Wytwórczej i Źródła Szczytowego. 
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6. W przypadku przerwania 72-godzinnego cyklu procedura przeprowadzenia Ruchu Próbnego 

zaczyna się ponownie od początku. 

7. Po pomyślnym zakończenia Ruchu Próbnego Strony sporządzają pisemny protokół. 

8. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu dokumentację porealizacyjną, o której 

mowa w PFU. Wykonawca wydaje, a Zamawiający dokonuje akceptacji dokumentacji na 

zasadach określonych w PFU.  

9. W terminie do 14 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji 

porealizacyjnej Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego, określone w 

PFU. 

9.9 Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego  

W ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić cykl szkoleń 

z obsługi i eksploatacji Obiektu, a także umożliwić przedstawicielom Zamawiającego stały udział  

w czynnościach Rozruchu i Ruchu Próbnego. Czynności te odbędą się na następujących zasadach: 

1. Szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy i know-how z zakresu zasad funkcjonowania i BHP, 

budowy, struktury i obsługi Obiektu umożliwiających przedstawicielom Zamawiającego 

prawidłowe korzystanie z nich, w tym samodzielne wykonywanie wszelkich czynności 

eksploatacyjnych i ruchowych w ich pełnym zakresie. 

2. Podczas szkolenia Wykonawca położy szczególny nacisk na: 

a. zagadnienia eksploatacji wynikające z Umowy Serwisowej, w tym na „Proste czynności 

eksploatacyjne” wskazane przez Wykonawcę w dokumencie o takiej nazwie,  

b. na typowe usterki występujące w eksploatacji Jednostek Wytwórczych czy Źródła 

Szczytowego oraz sposoby ich usuwania szczegółowo opisane w przygotowanej przez 

Wykonawcy instrukcji,  

c. procesy bezpiecznego załączania i wyłączania Obiektu i instalacji, 

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone: 

a. na terenie Obiektu i zostaną przeprowadzone dla grupy min. 12 przedstawicieli 

Zamawiającego, 

b. zostaną przeprowadzone w 3 etapach: na etapie Rozruchu Mechanicznego, Rozruchu 

Technologicznego oraz w okresie pomiędzy zakończeniem Ruchu Próbnego, a 

dokonaniem odbioru końcowego, 

c. w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, w wymiarze 30 godzin łącznie, tj. po maksymalnie 

3 godziny dziennie na każdym z etapów Rozruchu Mechanicznego, Rozruchu oraz po 

zakończeniu Ruchu Próbnego, 

d. przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie szkoleniowe oraz znające zasady 

działania Obiektu w stopniu pozwalającym na ergonomiczne korzystanie z niego. 

4. w ramach szkolenia Wykonawca przeprowadzi pisemny test sprawdzający kompetencje 

przedstawicieli Zamawiającego, a wyniki testów przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu, 

5. w ramach szkoleń Wykonawca zapewni także dokumenty szkoleniowe, o których mowa w PFU. 
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6. dokumenty szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom szkolenia oraz Zmawiającemu  

w wersji papierowej i elektronicznej. 

7. dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone przez Strony po zgłoszeniu Wykonawcy gotowości 

do Rozruchu Mechanicznego. 

W przypadku udziału przedstawicieli Zmawiającego w czynnościach Rozruchu i Ruchu Próbnego 

Jednostki Wytwórczej Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego udzielania informacji związanych  

z wykonywanymi działaniami, zasad działania Jednostki Wytwórczej oraz ich poszczególnych 

elementów, a także innych zagadnień związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia. 

  



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 138  
 

10 Warunki odbioru robót 

10.1 Rodzaje odbiorów 

Zamawiający ustanawia następujące rodzaje odbiorów: 

a)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe, w tym odbiór Jednostki Wytwórczej, 

c) odbiór końcowy, 

d) przeglądy gwarancyjne, 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego, posiadający stosowne uprawnienia 

pełnomocnictwa do przeprowadzenia odbioru. O gotowości do przeprowadzenia każdego  

z wymienionych odbiorów Wykonawca powiadania Zamawiającego pisemnie. Pismo przesyła mailem 

na adres podany w Umowie Wykonawczej potwierdzając to zgłoszenie wpisem do Dziennika Budowy.  

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów wskazanych 

przez Zamawiającego na etapie realizacji, dostarczonych przez Wykonawcę i zawierających komplet 

wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w oparciu o Dokumentacją Projektową, STWiOR 

i uprzednimi ustaleniami. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji w tym dokumentacji 

fotograficznej, potwierdzającej poprawność wykonania prac, ulegających zakryciu przez przystąpieniem 

do Obioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

W przypadku braku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez przedstawiciela 

Zamawiającego strony ustalają nowy termin przystąpienia do ponownego odbioru.  

W przypadku zakrycia i braku zgłoszenia do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy ponownego ujawnienia (odkrycia) robót zanikowych.  

10.3 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych części robót, które stanowią zakończony etap 

inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru częściowego można dokonać 

dla:   

a) każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi częściowemu, albo 

która została ukończona,  
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b) każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Harmonogramu 

Rzeczowo Finansowego lub Umowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem 

rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela Zamawiającego jest 

akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, pomiarów i protokołów, wymaganej  

do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do odbioru 

częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiającego „Protokół odbioru 

częściowego robót”.  

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze konieczna 

jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych prac może być 

oceniona sposób prawidłowy dopiero po Odbiorze Końcowym, w którym zestawione zostają ze sobą 

wszystkie elementy. 

10.3.1 Odbiór częściowy Agregatu Kogeneracyjnego 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia 

testów FAT w fabryce producenta Agregatu Kogeneracyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

uczestniczenia w realizacji testów FAT w podanym przez Wykonawcę terminie.  

Wykonawca umożliwia dokonanie wizji lokalnej Przedmiotu Zamówienia w fabryce producenta. 

Wykonawca umożliwi wgląd w dokumentację techniczną oraz dokumenty przewozowe otrzymane od 

producenta, a w szczególności zapewni możliwość weryfikacji tabliczki znamionowej zainstalowanej na 

Agregacie Kogeneracyjnym z otrzymanymi dokumentami, a w szczególności  

z danymi zawartymi w załączniku nr 1 do Umowy serwisowej. Po walidacji dokumentacji i tabliczki 

znamionowej Zamawiający potwierdzi protokolarnie zgodność przedmiotu zamówienia na tym etapie 

realizacji Umowy. W przypadku niezgodności Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy 

podpisania protokołu do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów lub protokołów. 

 

10.3.2 Odbiór częściowy Jednostki Wytwórczej 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp na każdym etapie realizacji Umowy, do każdego miejsca, 

w którym wytwarzana jest Jednostka Wytwórcza stanowiące przedmiot Umowy w celu dokonania 

inspekcji postępów i sposobu wytwarzania w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prefabrykacji Jednostki Wytwórczej oraz gotowości  

do przeprowadzenia prób i testów w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca informuje Zamawiającego  
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z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia testów Jednostki Wytwórczej  

w siedzibie Wykonawcy. 

Podczas przeprowadzenia prób i testów w siedzibie Wykonawcy Jednostki Wytwórczej Zamawiający 

wymaga wykonania w szczególności identyfikacji danych znamionowych: 

a. generatora, 

b. silnika, 

c. wyłącznika zespołu prądotwórczego, 

d. falowników, 

e. wymienników, 

f. pomp, 

g. czujników, 

h. sterowników, 

i. zabezpieczeń elektrycznych. 

10.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów wykonawczych 

oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca niezwłocznie po pozytywnym 

zakończeniu Ruchu Próbnego potwierdzonym protokołem przez Zamawiającego, przedłoży 

Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie. 

Zakres dokumentacji musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 

prawa budowlanego oraz zawierać w szczególności dokumenty opisane w 8.3.11. Do uzyskania 

Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności następujące 

dokumenty odbiorowe (DO): 

a) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu,  

b) dokumentację powykonawczą projektową w wersjach uwzględniających naniesione zmiany  

i poprawki względem Projektu Wykonawczego. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian  

w formie uwag, skreśleń czy dopisków na wydrukowane arkusze projektów, 

c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów kubaturowych i liniowych 

oraz połączeń między obiektowych wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,   

d) dokumentacja porealizacyjna D3 szczegółowo omówiona w rozdziale 8.3.7 

e) Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytwórczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii  

z dnia 25.09.2019 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

(Dz.U. 2019 poz. 1830), 

f) Instrukcja współpracy Obiektu z systemem ciepłowniczym, w tym Ciepłownią, 

g) instrukcję obsługi i eksploatacji Obiektu, 
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h) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji oraz ich 

karty gwarancyjne (patrz rozdział 8.3),  

i) Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż., Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego 

j) Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności), 

k) Protokoły z pomiarów elektrycznych, 

l) Pomiary hałasu pracującej Jednostki Wytwórczej przy poziomie obciążenia 100% mocy 

znamionowej, 

m) Protokoły ze zrealizowanych pomiarów temperatur: 

 oleju 

 generatora, 

 korpusu silnika, 

 chłodnicy LT, 

 intercoolera, 

 skrzynki przyłączeniowej generatora, 

 wnętrza szafy sterowniczej, 

 wszystkich złączy kablowych i połączeń elektrycznych pomiędzy zaciskami generatorów, 

a złączem po stronie pierwotnej transformatora  

 powierzchni zaizolowanych wymienników, 

 powierzchni przewodów wyprowadzenia spalin przy poziomie obciążenia wynoszącym 

100% mocy znamionowej, 

n) Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych, 

o) Dziennik budowy,  

p) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, 

q) Protokół z Rozruchu,  

r) Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego, 

s) Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich wymogami 

(m.in. UDT, PIP, PIS, PSP, URE), 

t) Dokumenty wymagane do procesu koncesjonowania wytwarzania energii elektrycznej, 

u) Protokół z Zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

v) Protokół badań spełnienia uwarunkowań w zakresie emisji hałasu, 

w) Protokół potwierdzający wypełnienie wymagań środowiskowych w zakresie emisji NOx, 

x) Dokumentacja fotograficzna robót zanikowych oraz zdjęcia z przebiegu budowy na potrzeby 

archiwizacji,  

y) Wyniki badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę, która zatrudniają osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantują 

niezależność w przygotowaniu wyników badań, o których mowa w art.  77 ust. 3 Ustawy 

wspieraniu CHP 



Znak sprawy: L.dz. 762/2024 
 

Strona 142  
 

z) Protokół, podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający uzyskanie wartość parametrów 

kontrolnych opisanych w Tabela 1 i Tabela 2, wskaźników eksploatacyjnych  

i parametrów deklarowanych przez Wykonawcę w zawartych w PFU,  

aa) Protokoły wystawione przez operatora systemu dystrybucji gazu, 

bb) Protokoły wystawione przez operatora systemu elektroenergetycznego, w szczególności 

potwierdzających przeprowadzenie i rezultat testów NC RfG. 

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji 

odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości  

do odbioru, w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą zostać niezwłocznie 

poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej 

procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku lub niekompletności ww. elementów 

dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do odmowy Odbioru Końcowego. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.    

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego  

w obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej wykonanych 

robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, w tym badań czynników 

oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej 

oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. Skład Komisji Odbiorowej 

ustali Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający przerwie 

czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W przypadku stwierdzenia przez 

Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w poszczególnych asortymentach od jakości 

wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy 

eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach 

odbioru wykonanych robót. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie  

na użytkowanie lub brak sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy. 

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu : 

a) klucz systemowy pasujący do wszystkich zamków patentowych zainstalowanych w drzwiach do 

Jednostki Wytwórczej oraz instalacji pomocniczych (w tym do rozdzielni nn i Sn) w ilości min. 4 

szt.  

b) komplet kluczy pasujący do wszystkich śrub i nakrętek zamontowanych na instalacjach  

lub urządzeniach wymaganych do ich ew. demontażu, 

c) komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych, 
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d) zestaw urządzeń do realizacji procesu smarowania określonych w instrukcjach urządzeń 

wymagających smarowania, 

e) zestaw wkrętaków do wszystkich typów wkrętów użytych w instalacji, szczególnie tych 

nietypowych lub niestandardowych wymaganych przez producenta. 

10.5 Przeglądy gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne (z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) odbywać 

się będą w ostatnim dniu każdego z 12-miesięcznych okresów obowiązywania gwarancji liczonych  

od daty przyjęcia obiektu do użytkowania zgodnie z datą podpisania protokołu końcowego.   

Zamawiający potwierdzi dzień i godzinę rozpoczęcia pracy komisji realizującej przegląd gwarancyjny 

nie później niż na 14 dni przed przystąpieniem do przeglądów gwarancyjnych na pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy.  Przegląd gwarancyjny po upływie kolejnego 12-miesięcznego okresu polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie gwarancji, oraz zgodności 

dotrzymania parametrów gwarantowanych opisanych w Tabela 1, Tabela 2 zawartych w PFU 

uwzględniających czas i procent zużycia.  Potwierdzenie parametrów gwarantowanych Wykonawca 

przedstawi w dniu przeglądu gwarancyjnego w formie wyników badań przeprowadzonych przez 

akredytowana jednostkę posiadające akredytację Polskie Centrum Akredytacji. Badania zostaną 

wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem przeglądu gwarancyjnego.  

Przegląd gwarancyjny stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości Obiektu i poszczególnych jego 

części składowych w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych  

w tym okresie. Protokół po gwarancyjnego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu 

okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o 

dokonanie ostatecznego odbioru oraz zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

terminie określonym w Umowie Wykonawczej (zał. Nr 2 SWZ) przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli 

Zamawiający nie dokona odbioru pogwarancyjnego w terminie 28 dni od daty otrzymania 

powiadomienia, to Strony poczytają, że jednostki wytwórcze spełniają parametry gwarantowane na 

dzień upływu gwarancji.  
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11 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PFU  

Załącznik 1 Warunki przyłączenia (ciepło) - Warunki Techniczne Nr WT/05/2023 podłączenia do 

sieci ciepłowniczej źródła ciepła położonego w Kartuzach przy ul. Franciszka 

Sędzickiego 38 z dnia 8 listopada 2023 r., wydanymi przez Zamawiającego. 

Załącznik 2 Warunki przyłączenia (gaz) - Warunki przyłączenia do sieci gazowej  

nr WG00/0000031088/00001/2021/00001 korekta z dnia 09.11.2021 r. wydane przez  

PSG Sp. z o.o. 

Załącznik 3 Wypis z rejestru gruntów dz. nr 181/4 Kartuzy – z uwagi na zmianę numeracji niniejszej 

działki na 181/31 uzyskanie dokumentu jest aktualnie niemożliwe.  

Załącznik 4 Umowa przyłączenia (ee) do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR nr 

P/21/039509 z dn. 28.12.2021 r., wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

Załącznik 5 Warunki przyłączenia (ee) do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR nr 

P/21/039509 z dn.29.09.2021 r., wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

Załącznik 6 Koncepcja planu zagospodarowania terenu 

Załącznik 7 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Załącznik 8 Badania geologiczne  

Załącznik 9 Wyniki badań wydajności hydrantów znajdujących się na terenie ciepłowni  

 

 


